CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA
LEGISLATIVO FORTE

AVISO DE CONVOCAGAO

DISPENSA DE LICITACAO N2 2023121301-CMA

ESTADO DO CEARA - CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA - AVISO DE
CONVOCACAO PARA PROPOSTAS - DISPENSA DE LICITACAO N¢ 2023121301-
CMA. O Agente de Contratagdo da Camara Municipal de ARATUBA, torna ptblico o
interesse da administragdo em obter propostas de eventuais interessados na
DISPENSA DE LICITACAO N2 2023121301-CMA, cujo objeto: Prestagido de Servigos
de reforma da fachada, adaptagdo do fosso para instalagio da plataforma de
acessibilidade e melhorias internas da Camara Municipal de Aratuba, conforme projeto
basico e no Modelo de Proposta de Pregos o qual encontra-se disponivel no seguinte
endereco eletrénico: www.camaraaratuba.ce.gov.br, na aba “Licitagdes e Contratos”. Os
interessados deverdao encaminhar a Proposta de Pregos com o valor global inferior ao
prego orgado: R$ 109.724,49 ( cento e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e
quarenta e nove centavos), através do e-mail: licitacao@cmaaratuba.ce.gov.br, até as
08:00 horas do dia 19 de Dezembro de 2023. Maiores informagdes na Comissdo de
Contratagdo, situado na Sede da Camaraz Municipal de Aratuba, localizada na Rua
Coronel Augusto Cordeiro, 166, Centro, Aratuba- Ceara.

Aratuba - Ceara, em 13 de Dezembro de 2023.

WEDL
Agente de Contratagdo
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CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA
LEGISLATIVO FORTE

EDITAL DE CONVOCACAO
EDITAL DE LICITACAO DISPENSAVEL N° 2023121301-CMA

A Camara Municipal de Aratuba, torna publico, para conhecimento dos interessados,
que através da Agente de Contratacdo, na sala do Setor de Licitacdes na Rua Coronel
Augusto Cordeiro, 166, Centro, Aratuba- Ceara, telefone (85) 3329.1227 através do
site: www.camaraaratuba.ce.gov.br - acesso no link - licitagdes e contratos, e por
determinacdo da Lei Federal n® 14.133, de 01 de Abril de 2021, o qual institui a
Dispensa para aquisicdo de bens e contratacdo de servicos de pequeno valor por
dispensa de licitagdo em razdo do valor previstas nos incisos I e Il e paragrafo tinico
do art. 75, realizara COTACAO, que seré regida pela Lei n°. 14.133/2021, e demais
exigéncias previstas neste edital.

a) DADOS DA UNIDADE GESTORA:
- Orgao/Entidade: Camara Municipal de Aratuba.
- Telefone(85) 3329.1227
- E-mail: licitagdo@camaraaratuba.ce.gov.br

ITEM DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS/SERVICOS UND QUANT.

Prestacao de Servigos de reforma da fachada, adaptacdo
do fosso para instalagdo da plataforma de acessibilidade e

01 Servico 01
melhorias internas da Camara Municipal de Aratuba, ¢
conforme projeto bésico.
b) Dados do provedor do site para enviar cotacao:
- Endereco para consulta de edital e anexos: http://

www.camaraaratuba.ce.gov.br.
c¢) Endereco eletronico para envio Cotacao Eletronica: camaraaratuba.ce.gov.br;

d) Data e periodo da fase de recebimento:

INICIO ACOLHIMENTO: 14/12/2023, AS 09h00min. (horario de Brasilia)
FIM DO ACOLHIMENTO: 19/12/2023, AS 08h00min. (horario de Brasilia)
ABERTURA: 19/12 /2023, AS 10h00min. (horario de Brasilia)

e) Critério: menor preco, expresso em moeda corrente nacional com duas casas
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decimais.
f) Regime de execugdo: INDIRETA, POR PRECO UNITARIO.

g) Prazo méximo de entrega/execucdo dos servigos: 60 dias

Os Documentos de Habilitacao e as Propostas Comerciais serdo recebidos via e-mail,
conforme data e  horario  pré-estabelecidos neste edital. = e-mail:
licitacdo@camaraaratuba.ce.gov.br

1. DO OBJETO

Prestacao de Servigos de reforma da fachada, adaptacdao do fosso para instalacdo da
plataforma de acessibilidade e melhorias internas da Camara Municipal de Aratuba,
conforme projeto basico em anexo.

DA FONTE DE RECURSOS

21. As despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta da dotacdo
orcamentaria Exercicio 2023 de n°. 0101.01.031.0001.1.027 - Ampliacdao e Reforma da
Camara Municipal e o elemento de despesa é 4.4.90.51.00 Obras e Instalacdes, com
Recursos Proprios/Duodécimo, valor global estimado R$ 109.724,49 ( cento e nove
mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos).

3. DA PARTICIPACAO
3.1. Poder4 participar desta LICITACAO DISPENSAVEL:

3.1.1. Os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitacdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos.

3.1.2. Que atendam todos os requisitos do Edital;

3.1.3. Que sejam credenciadas e habilitadas pelos 6rgdos oficiais reguladores dos
servigos para os quais ora se candidata;

3.1.4. Tenham enviado proposta com Interesse em participar do Edital até a data
horario limite estabelecido.

3.2. Restricoes de participacio:

3.2.1. Nao podera participar pessoa juridica declarada inidénea ou cumprindo pena
de suspensao, que lhes tenham sido aplicadas;
3.2.2. Ndo podera participar empresa com faléncia decretada;
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3.2.3. Nao serd admitida a participagdo de interessados sob forma de consércio ou
grupo de empresas;

A vedagao a participacao de interessadas que se apresentem constituidas sob a
forma de consorcio se justifica na medida em que nas contratacoes, perfeitamente
pertinente e compativel para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante
comum a participacdo de empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua
maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a qualificacdo técnica e
econdmico-financeira, condi¢des suficientes para a execucdo de contratos dessa
natureza, o que nao tornara restrito o universo de possiveis licitantes individuais.
A auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto
que, em regra, a formacdo de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado
envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condicdes de suprir os requisitos de habilitagao do
edital. Nestes casos, a Administracdo, com vistas a aumentar o nuamero de
participantes, admite a formacdo de consoércio.

Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Publico, na condicdo de contratante, a
escolha da participagdo, ou ndo, de empresas constituidas sob a forma de consorcio,
com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei
n° 14.133/2021, que em seu artigo 15 que atribui a Administracdo a
prerrogativa de admissdo de consoércios em licitagdes por ela promovidas, pelos
motivos ja expostos, conclui-se que a vedagdo de constituicio de empresas em
consorcio, para o caso concreto, é o que melhor atende o interesse ptublico, por
prestigiar os principios da competitividade, economicidade e moralidade.

N

Ressalte-se que a nossa decisdao com relacdo a vedacdo a participagdo de
consorcios, para o caso concreto em analise, visa exatamente afastar a restricao a
competicdo, na medida que a reunido de empresas que, individualmente,
poderiam prestar os servigos, reduziria o nimero de licitantes e poderia,
eventualmente, proporcionar a formagao de conluios/carteis para manipular os
precos nas licitagdes

3.2.4. Quando um dos sécios representantes ou responsaveis técnicos da Licitante
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitagdo, somente
uma delas podera participar do certame licitatoério.

3.2.5. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do
servico, conforme o Art. 14°, Lei n® 14.133/2021:

I - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a
ele relacionados;
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IT - empresa, isoladamente ou em consércio, responsdvel pela elaboracao do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

III - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo,
impossibilitada de participar da licitagio em decorréncia de sancdo que lhe foi
imposta;

IV - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcado na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar
expressamente do edital de licitagao;

V - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

VI - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢es andlogas as de
escravo ou por contratacio de adolescentes nos casos vedados pela legislacao
trabalhista.

§ 1° O impedimento de que trata o inciso III do caput deste artigo serd também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o
intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

§ 2° A critério da Administragao e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos
projetos e a empresa a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo poderao
participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugdo da
licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes
publicos do 6rgao ou entidade.

§ 3° Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico.

§ 4° O disposto neste artigo ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de obra ou
servigo que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execugdo.
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§ 5° Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos desta Lei.

3.2.6. Quando um dos sécios representantes ou responsdveis técnicos da Licitante
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitacao, somente
uma delas podera participar do certame licitatério, sendo a escolha dos mesmos no
ato de credenciamento, caso isso ndo ocorra e o agente de contratagdo verificar em
outro momento serdo ambas desclassificadas/inabilitadas.

3.3 DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.3.1. As empresas consideradas microempresa (ME) e empresas de pequeno porte
(EPP), conforme incisos I e II do artigo 3° da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, e que pretendam se beneficiar nessa licitagdo do regime
diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverdo apresentar, junto da entrega
das propostas DECLARACAO DE ENQUADRAMETNO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE E AINDA
DECLARACAO DE OBERVANCIA DE AINDA NAO TENHAM CELEBRADO
CONTRATOS COM A ADMINISTRACAO PUBLICA QUE TENHA
EXTRAPOLADO O LIMITE NO ANO-CALENDARIO DE REALIZACAO DA
LICITACAO;

3.3.2. Na forma do que dispde o art. da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006 e
suas alteragdes, a comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito de
assinatura do contrato.

3.3.2.1. Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasido de
participacdo neste procedimento licitatério, deverao apresentar toda a documentagao
exigida para fins de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
esta tenha alguma restricao.

3.3.2.2. Havendo restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contado a partir do momento em que o
proponente for declarado vencedor, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Comissao, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento de
débito e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.
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3.3.2.3. A nao regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 3.3.3.2.
Implicara na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas
neste Edital, sendo facultado a CONTRATANTE convocar as licitantes
remanescentes na ordem de classificacdo, para assinatura do Contrato.

3.3.3. Sera inabilitada a ME ou EPP que nado apresentar a regularizacdo, quando
necessaria, da documentacdo de Regularidade fiscal no prazo definido no subitem
3.3.2.2.

4. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
PROPOSTAS COMERCIALIS.

4.1. A empresa proponente deverd apresentar somente 01 (um) representante,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento
licitatério, e que venha a responder por sua representada. E vedada a participacao de
um mesmo representante para mais de uma empresa licitante, como também de mais
de um representante por proponente.

4.2. Por credenciamento entende-se:

a) procuragao acompanhada de cépia do ato de investidura do outorgante, na qual
conste expressamente ter poderes para devida outorga.

b) documento que comprove a capacidade de representa-la, no caso do representante
ser titular da empresa.

4.2.1. As procuragdes serdo juntadas ao processo de licitacdo.

4.2.3. Caso a representagdo se altere durante o processo de abertura e julgamento da
licitagdo, o novo representante deverd apresentar, da mesma forma, os documentos
relacionados acima.

4.3 O credenciamento, documentacdo e propostas das empresas que acorrerem a este
certame deverdo ser apresentadas no dia, hora e local determinados neste Edital,
datilografadas ou impressas eletronicamente em papel timbrado da empresa, em 01
(uma) via, datadas, numeradas e deverdo ser relacionados, na ordem estabelecida
neste Edital de acordo com os itens pedidos e apresentados em pastas com assinatura
identificada na ultima folha e rubricada nas demais folhas, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas:

4.3.1 LICITACAO DISPENSAVEL N° 2023121301-CMA.
AO AGENTE DE CONTRATACAO.
CREDENCIAL
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NOME DA LICITANTE

4.3.2. - PROPOSTAS COMERCIAIS:

CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA-CE
LICITACAO DISPENSAVEL N.° 2023121301-CMA
NOME DA LICITANTE

4.3.3. - DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA-CE
LICITACAO DISPENSAVEL N.° 2023121301-CMA
NOME DA LICITANTE

4.4. E obrigatéria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA
COMERCIAL.

5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

5.1. As Propostas Comerciais conterdo, no minimo:

5.1.1. Nome da empresa PROPONENTE, enderego e niimero de inscrigdo no CNPJ;
5.1.2. Validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias;

5.1.3. Preco global, expressos em reais;

5.1.4. Assinatura do representante legal.

5.2. As PROPOSTAS COMERCIAIS deverao vir acompanhadas das planilhas
orcamentarias e cronograma fisico financeiro, assinadas pelo sécio e engenheiro
responsavel, rubricadas e numeradas seqiiencialmente, da primeira a tltima folha, de
modo a refletir seu niimero exato.

5.2.1. A eventual falta de numera¢do ou a numeragao incorreta sera suprida pelo
representante da licitante na sessdao de abertura das propostas.

54.2. A proposta deverd ser encaminhada para 0 email
licitacdo@camaraaratuba.ce.gov.br até a data e horario limite estabelecido neste
edital.

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
6.1. Os Documentos de Habilitacdo deverao ser apresentados da seguinte forma:

a) Em originais ou publicacdo em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo
de copia autenticada em Cartério ou com identidade para conferencia.
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(Paragrafo dnico - caso deseje que o agente de contratacdo autentique a
documentagdo, deverd comparecer ao setor munidos de cépia simples acompanhada
do respectivo original a fim de ser verificada autenticidade).

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na
hipétese do documento nao conter expressamente o prazo de validade, devera ser
acompanhado de declaracdo ou regulamentacdo do 6rgao emissor que disponha
sobre a validade do mesmo.

¢) Rubricados e numerados seqiiencialmente, da primeira a altima pagina, de modo a
refletir seu niimero exato;

d) A eventual falta de numeracdo ou a numeracdo incorreta, sera suprida pelo
representante da licitante na sessao de abertura dos documentos de habilitacdo.

6.2. DA HABILITACAO:
6.2.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

6.2.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por
acdes, acompanhado de ata da Assembleia que elegeu seus atuais Administradores.
Em se tratando de sociedades civis, Ato Constitutivo acompanhado de prova de
diretoria em exercicio.

6.2.1.2. Registro Comercial no caso de empresa individual.

6.2.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

6.2.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

6.2.2.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
conforme o caso, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade;

6.2.2.2.1. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estara dispensado (a) da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

6.2.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
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Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

6.2.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

6.2.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicilio ou
sede do licitante;

6.2.3. QUALIFICACAO TECNICA
6.2.3.1 - Para fins de comprovacao da Capacidade Técnica da CONTRATADA serao
exigidos:

6.2.3.1.Documentacao relativa a Capacidade Técnico-Profissional:

6.2.3.1.1. Documentos que comprovem que possui, em seu quadro de
funcionarios, Responsavel Técnico pelos servicos constantes na proposta,
devidamente registrado no CREA/CAU, detentor de Certidao de Acervo
Técnico (CAT), com registro de atestado, emitida pelo CREA/CAU, por
execucao de servigos de caracteristicas técnicas e de tecnologia de execucgdo
equivalente ou superior ao objeto da contratacdo.

6.2.3.1.2. A comprovacdo do vinculo do Responsavel Técnico, deverd ser feita por
meio de Carteiras de Trabalho ou fichas de Registro de empregado que comprove a
condicdo de que pertence ao quadro da CONTRATADA, ou contrato social que
demonstre a condigdo de sécio do profissional, ou ainda por meio de contrato de
prestacdo de servicos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacdo civil comum.
6.2.3.1.2.1 Os profissionais indicados pela CONTRATADA para fins de
comprovacdo de capacitacdo técnico-profissional deverdo participar do servigo
objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

6.2.3.1. Documentacao relativa a Capacidade Técnico-Operacional:
6.2.3.2.1. Documentos referentes ao registro ou a inscricdio da LICITANTE na
entidade profissional competente (CREA=CONSELHO REGIONAL DE

ENGENHARIA E AGRONOMIA/CAU-_CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO), em plena validade, comprovando estar apta ao desempenho das

atividades pertinentes e compativeis com o objeto da presente Licitacdo, conforme
art. 59, da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
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6.2.3.2.2. No minimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, em nome da empresa, que comprove a
aptidao da LICITANTE na prestacdo de servicos de caracteristicas técnicas e de
tecnologia de execugdo equivalente ou superior ao objeto da contratacao.

6.2.3.3. Nao serdo aceitos CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou ATESTADOS de
Projeto, Fiscalizagdo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnolégico ou
Assessoria Técnica de Obras.

6.2.3.4. - Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagcdes e
das condices locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao

6.2.4. DA QUALIFICACAO ECONOMICA E FINANCEIRA
6.2.4.1. Certiddo negativa de faléncia ou positiva de recuperagdo, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica;

6.2.4.2. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstrag¢des contabeis dos 2 (dois) altimos exercicios sociais, na forma
da Lei;

6.2.4.3.. As empresas criadas no exercicio financeiro da dispensa deverao atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura.

6.2.5. QUALIFICACAO TRABALHISTA

6.2.5.1 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

6.2.5.2. Declaracao de que nao utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos.

6.2.5.3 - Declaracdo de que ndo existe em seu quadro de empregados, servidores
publicos da contratante exercendo fungdes de geréncia, administragdo ou tomada de
decisdo.

Edificio José de Freitas Filho - Rua Coronel Augusto Cordeiro, 166 — Centro — Aratuba — Ceara — CEP 62.762-000
Fone/Fax: (85) 3329 1227 — CNPJ n°. 06.580.377/0001-43 E-mail: camara.aratuba@gmail.com



CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA
LEGISLATIVO FORTE

6.3. DA VERIFICACAO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E DA
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

6.3.1 Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado o eventual
descumprimento das condi¢cdes de participacdo, através dos seguintes
procedimentos:

6.3.2. Verificacdo da existéncia de sangao que impega a participagdo neste processo ou
a futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.3.3. Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos da Camara de ARATUBA,;
6.3.4. Consulta Consolidada de Pessoa  Juridica: https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br.

6.3.5. Ceara Transparente, mantido pelo governo do Estado do Ceara
(cearatransparene.ce.gov.br/licitacoes em andamento/fornecedores inidoneos).

6.4. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que preveé,
dentre as sancdes impostas ao responsavel pela préatica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

6.4.1. Da consulta, a critério a autoridade, podera ser juntada documentacao de
comprovagao aos requisitos exigidos.

6.5. Constatada a existéncia de sang¢do, a autoridade Competente reputara o licitante
inabilitado, por falta de condigao de participacao.

6.6. Caso necessdrio, a autoridade Competente podera suspender a reunido para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e
horario em que voltara a se reunir.

7. DO PROCEDIMENTO

7.1. Este edital permanecera disponivel para recepcao de propostas por periodo de 03
(trés) dias tteis;

7.2. Os fornecedores interessados em participar do processo de licitagdo dispensavel
deverao enviar suas propostas de preco, utilizando, para tanto, exclusivamente, o
meio eletronico, através de email licitacio@camaraaratuba.ce.gov.br, sendo
consideradas invalidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios
estranhos a este; salvo as propostas apresentadas para fomentar o processo no que se
refere a preco de referéncia.

7.3. O agente de contratagdo /comissao de apoio examinardo e rubricardo todas as
Propostas Comerciais e os Documentos de Habilitagao apresentados.
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7.4. Recebidas as PROPOSTAS COMERCIAIS, proceder-se-a a abertura e andlise
das mesmas.

7.5. O fornecedor melhor classificado, considerado vencedor, para efeito de conclusao
do processo, deverd encaminhar DOCUMENTOS DE HABILITACAO por meio do
email: licitagdo@camaraaratuba.ce.gov.br, apds solicitacdo da Comissdo de contratacdo
no prazo de 24 (vinte e quatro horas) a ser verificada pelo Orgao/Entidade promotor da
Licitacao Dispensével:

7.6. O resultado da Licitagdo Dispensavel ficara disponivel a consulta publica no
endereco eletronico indicado no Preambulo deste Edital;

7.7. E facultado ao Agente de Contratacdo, de oficio ou mediante requerimento do
interessado, em qualquer fase da licitacdo realizar diligéncias, destinadas a esclarecer
ou complementar a instrugdo do processo.

8. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

8.1. A responsabilidade pelas informagdes, pareceres técnicos e econdmicos exarados
na presente LICITACAO DISPENSAVEL ¢ exclusiva da equipe técnica da Camara
Municipal de ARATUBA.

8.1.1. Critério de Julgamento menor preco.

A - AVALIACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.2. A habilitacdo serd julgada com base nos Documentos de Habilitacdo
apresentados, observadas as exigéncias pertinentes a Habilitacdo Juridica,
Regularidade Fiscal, Qualificacdo Técnica e a Qualificagio Econémica, Financeira e
Qualificagdo Trabalhista.

8.3. Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos
documentos exigidos ou apresentéd-los em desacordo com as exigéncias do presente
edital.

B - AVALIACAO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

8.4. Serdo desclassificadas as Propostas Comerciais que apresentarem:

a) Condicoes ilegais, omissdes, erros e divergéncia ou conflito com as exigéncias
deste Edital;

b) Proposta em funcdo da oferta de outro competidor na licitagao;

¢) Precgo unitario simbdlico ou irrisério, havido assim como aquele incompativel com
0s pregos praticados no mercado;

d) Preco excessivo, assim entendido como aquele superior ao orcado pela Camara
Municipal de ARATUBA, estabelecido no item 2.1 deste Edital;

e) Precos globais inexeqtiiveis na forma do Art. 59 da Lei 14.133/2021;
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8.5. Na proposta prevalecerao, em caso de discordancia entre os valores numéricos e
por extenso, estes tltimos.

8.6. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, bem como o valor total proposto,
eventualmente configurados nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serao
devidamente corrigidos, ndo se constituindo, de forma alguma, como motivo para
desclassificagdo da proposta.

8.7. Verificada a igualdade no menor preco global em duas ou mais propostas, a
licitacdo sera decidida por sorteio, observado o disposto no artigo 60 da Lei n.°
14.133/2021;

9. CONTRATACAO

9.1. Apés a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratagdo, sera
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de
sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagao),
sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Aviso de Contrataciao Direta.

9.2.1. Alternativamente a convocag¢do para comparecer perante o 0rgdo ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo
poderd encaminhd-lo para assinatura, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja
assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
seu recebimento.

9.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacdo da nota de
empenho ou instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma)
vez, por igual periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e
aceita pela Administragao.

9.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 06 (seis) meses prorrogavel conforme
previsdao nos anexos a este Aviso de Contratagao Direta.

9.4.Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a
comprovacao das condicdes de habilitagdo e contratacdo consignadas neste aviso,
que deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.
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9.5. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais,
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até os limites previstos no na
Lei. 14.133/2021.

9.6. Quando a licitante adjudicatdria ndo cumprir as obrigacdes constantes deste
edital e ndo assinar o Contrato no prazo 05 (cinco) dias tteis, é facultada a Camara
Municipal de ARATUBA declaréa-la desclassificada e convidar a segunda classificada,
e assim sucessivamente, para assinar o contrato nas mesmas condi¢des da primeira
colocada, inclusive quanto ao preco, ou revogar a licitagdo.

9.6. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do 6rgao ou entidade licitante

10. DOS PRAZOS

10.1. O presente contrato vigorara pelo periodo de 06 (seis) meses, com validade a
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei
de Licitacoes.

10.2. O prazo para conclusao dos servigos serd de 60 (sessenta) dias contados a partir
do dia da emissao da ordem de servigos;

10.3. Os prazos de inicio, de etapa de execugdo, de conclusdo e de entrega poderao
ser prorrogados desde que, devidamente justificados os motivos, a critério da
Administracdo, mantidas as demais clausulas do Contrato, e desde que ocorra a
circunstancia apontada da Lei de Licitacdes vigente.

10.4. Os pedidos de prorrogacdo de prazos serdo dirigidos a Sra. Presidente da
Camara de ARATUBA, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo
contratual.

11 - DOS PRECOS E DO REAJUSTAMENTO

11.1. Os precos sdo firmes e irreajustdveis pelo periodo de 12 (doze) meses da
apresentagao da proposta.

11.2. O Equilibrio econdémico financeiro do contrato serd buscado sempre que
necessario para restabelecer as condi¢des previamente pactuadas, mediante
solicitacdo do contratado devidamente justificada e acompanhada dos documentos
que comprovem o desequilibrio.

11.3. A Contratada podera reajustar somente apds 12 (doze) meses, a contar da data
de apresentacdo das propostas, com base na variagdo percentual acumulada no
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periodo sob analise, IGP-M (indice geral de precos do mercado), ou outro
equivalente, caso este venha a ser extinto ou substituido.

12 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. - O pagamento serd efetuado pela Contratante a Contratada apos a efetuacao de
cada medicdo atestada pelo setor competente, mediante a apresentacao das Notas
Fiscais/Faturas e recibo correspondente.

12.2. No caso da nao aceitacao da medicao realizada, a Contratante por meio de seu
representante, devolvera a Contratada para retificacao, ficando o pagamento para
ser efetivado apos a reapresentacao.

12.3. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servicos
prestados, copia da quitacdo das seguintes obrigacdes patronais referente ao més
anterior ao do pagamento:

a) Recolhimento das contribui¢oes devidas ao INSS (parte do empregador e
parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execuc¢ao do objeto
deste instrumento;

b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea
superior;

C) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20
(vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos.

d) Relagao dos empregados utilizados nos servi¢os contratados assinados pela
Fiscaliza¢ao do Contrato;

e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servicos
contratados.

12.4. A CONTRATADA deve apresentar juntamente com cada medicdo relatério
mensal sobre seguranca e medicina do trabalho na obra/servicos/frente de servico,
indicando, se for o caso, os acidentes ocorridos e respectivas providéncias tomadas,
fiscalizagOes realizadas pela Delegacia Regional do Trabalho e resultados destas, bem
como as inspegdes de iniciativa da propria CONTRATADA.

12.5. O pagamento de cada fatura dependera da apresentacao dos documentos e
quitagdes acima referidos.

12.6. Copia do comprovante de quitacio das verbas rescisdrias, valido perante o
Ministério do Trabalho, referente as rescisdes ocorridas no periodo a que se refere
a execucao do contrato.

12.7. O pagamento dos servicos serd efetuado até o 30° (trigésimo) dia seguinte ao dia
da apresentagao da fatura.
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12.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a empresa fornecedora
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser
acrescido de encargos moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a
data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, aplicando-se
a seguinte férmula:

EM=1IxNx VP

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Indice de atualizagdo financeira, calculado segundo a férmula:

I=(Ix/100)
365

Tx =IPCA (IBGE)

N = Ntmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

13 - DAS SUBCONTRATACOES

13.1. A CONTRATADA poderd sub-empreitar parte dos servigos no maximo 20%
(vinte por cento), desde que autorizada pela CONTRATANTE, conforme exigéncias:
13.1.1. Serao aceitas subcontratacdes de outros bens e servicos para o fornecimento
do objeto deste Contrato. Contudo, em qualquer situacdo, a PROPONENTE
vencedora ¢é a tnica e integral responsavel pelo fornecimento global do objeto.

13.1.2. Em hipdétese nenhuma havera relacionamento contratual ou legal da
CONTRATATANTE com os subcontratados.

13.1.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a wutilizacdo de
subcontratadas por razdes técnicas ou administrativas.

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas as seguintes
sangdes, independentemente de outras sangdes previstas na Lei 14.133/2021.

I - adverténcia;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1° Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
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I - anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

IT - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Puablica;

V - a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

§ 2° A sancdo prevista no inciso I serd aplicada exclusivamente pela infracao
administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

§ 3° A sancdo prevista no inciso II serd de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato e serd aplicada ao responsavel por qualquer das infra¢cdes administrativas
previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

§ 4° A sangao prevista no inciso III sera aplicada ao responsavel pelas infracoes
administrativas previstas nos incisos 1I, I1I, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Pablica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancado, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.

§ 5° A sangdo prevista no inciso IV serd aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 Lei
14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III,
IV, V, VI e VII do referido artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave que a sancdo referida no § 4°, e impedira o responsavel de licitar ou contratar
no A&mbito da Administracdo Pablica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e méximo de 6 (seis) anos.

§ 6° A sancdo estabelecida no inciso IV sera precedida de andlise juridica e
observara as seguintes regras:

I - quando aplicada por 6rgado do Poder Executivo, serd de competéncia
exclusiva de ministro de Estado, de secretario estadual ou de secretdrio municipal e,
quando aplicada por autarquia ou fundacdo, sera de competéncia exclusiva da
autoridade maxima da entidade;

I - quando aplicada por 6rgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo
Ministério Puablico e pela Defensoria Puablica no desempenho da fungao
administrativa, sera de competéncia exclusiva de autoridade de nivel hierarquico
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equivalente as autoridades referidas no inciso I deste paragrafo, na forma de
regulamento.

§ 7° As sangdes previstas nos incisos I, III e IV poderdao ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso II.

§ 8° Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

§ 9° A aplicacao das sancdes previstas ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracao Puablica.

15.0 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

I - em se tratando de obras e servicos:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais;

16.0 DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

16.1. O Contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratagdo, o mais alto padrao de ética durante todo
o processo de licitacdo, de contratacdo e de execucdo do objeto contratual. Para os
propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”:

Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagio ou na
execucao de contrato;

b) “pratica fraudulenta”:
a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitacdo ou de execucdo de contrato;

c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao-competitivos;

d) “pratica coercitiva”:
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causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou
afetar a execucao do contrato.

e) “pratica obstrutiva”:

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer declaragdes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuracdo de alegacOes de pratica prevista nesta clausula;

(2) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o
organismo financeiro multilateral promover inspecao.

16.2. O contratante, garantida a prévia defesa, aplicara as sangdes administrativas
pertinentes, previstas na Lei n° 14.133/2021, se comprovar o envolvimento de
representante da empresa ou da pessoa fisica contratada em praticas corruptas,
fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitacdo ou na execucido do
contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das demais
medidas administrativas, criminais e civeis.

17. DAS DEMAIS CONDICOES

17.1. A apresentacdo da proposta implica na aceitacdo plena das condigdes
estabelecidas nesta LICITACAO DISPENSAVEL.

17.2. Esta licitagdo podera ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia ttil
subseqiiente, na mesma hora e local.

17.3. Para dirimir quaisquer davidas, o proponente poderd dirigir-se ao Agente de
Contratacdo, na sede da Camara Municipal de ARATUBA, durante o periodo de
07h:30min as 11h:30hs e 13h:00min as 17h:00min. O Edital e projeto basico, podera
ser adquirido na sede da Camara Municipal de ARATUBA, Setor de Licitacdes ou
site do 6rgdo: www.camaraaratuba.ce.gov.br

17.4. Conforme a legislagdo em vigor, esta contratagdo LICITACAO DISPENSAVEL
poderd ser:

a) anulada, a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer
fase do processo;

b) revogada, por conveniéncia da Administragdo, decorrente de motivo
superveniente, pertinente e suficiente para justificar o ato;

¢) adiada, por motivo justificado.

Edificio José de Freitas Filho - Rua Coronel Augusto Cordeiro, 166 — Centro — Aratuba — Ceara — CEP 62.762-000
Fone/Fax: (85) 3329 1227 — CNPJ n°. 06.580.377/0001-43 E-mail: camara.aratuba@gmail.com



CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA
LEGISLATIVO FORTE

17.5. Os casos omissos e eventuais esclarecimentos adicionais a este Edital e seus
anexos, deverao ser dirigidas, por escrito, diretamente a Comissdo de Contratacao da
Camara Municipal de ARATUBA, no horario comercial, de 2% a 6? feira, ou através do
fac-simile n° (85) 3329.1227.

18.0 DO FORO
18.1 - Na hipotese de procedimento judicial, fica eleito o foro da Comarca de
ARATUBA - CE, excluido, qualquer outro por mais privilegiado que seja;

ARATUBA - Cear4, 13 de Dezembro de 2023.
ELQUE ATANAELLE B8t oo

8, OU=RFB ¢ “CPF A3, OU=VALID, OU=AR BRSIGN, OU=Presencial,
OU 367103920

SILVA 0377595

é 4.0 utor deste documento

SILVA:03775955356 &
ELQUE ATANAELLE BARROSO DA SILVA

Presidente da Camara Municipal de Aratuba

E ATANAELLE BARROSO DA
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ANEXO A - PROJETO BASICO
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ANEXO B

MODELO DE PROPOSTA
PROPOSTA DE PRECOS PADRONIZADA

A CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA-CE

LICITACAO DISPENSAVEL N°: 2023121301-CMA

Razao Social:

CNPJ:

Endereco: CEP:

Fone: Fax:

Banco: Agéncia N.°:__ Conta Corrente n.%:___

1- OBJETO: Prestacao de Servicos de reforma do Prédio da Camara Municipal de

Aratuba, conforme projeto basico em anexo.

2 - ORCAMENTO DETALHADO - Contemplando todos os itens constantes do
Anexo I do edital.

~ QUAN | VALOR | VALOR
ITEM ESPECIFICACAO UNID. T UNIT. TOTAL
Prestacio de Servicos de reforma da
fachada, adaptacdo do fosso para
01 |instalagdo da plataforma de acessibilidade | servico 01
e melhorias internas da Camara Municipal
de Aratuba, conforme projeto basico
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ (Valor por Extenso)

PRAZO EXECUCAO DOS SERVICOS: 60 dias.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estdo inclusos todos os

tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, taxas, fretes,
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seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir
sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitacdo e cumprira todas as
obrigacdes contidas no anexo I - Anexos deste edital.

Local e data

Carimbo da empresa/ Assinatura do responsavel
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ANEXO C - MINUTA DO CONTRATO

A CAMARA MUNICPAL DE ARATUBA-CE, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.580.377/0001-43, com sede na Rua Coronel
Augusto Cordeiro, 166, Centro, Aratuba- Ceara, telefone (85) 3329.1227, neste ato
representada pelo respectivo Presidente, Sr. , portador do CPF
n°. , doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a
Pessoa Juridica /Pessoa Fisica , sediada/residente a Av./Rua____, __, bairro
__,cidade __, inscrita no CNP]J/MF sob o n° __, por seu representante legal, Sr.
__, portador do CPF n° __, doravante denominado CONTRATADO, firmam
entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as clausulas e condicoes a
seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL.

1.1 - Fundamenta-se este contrato Licitagdo Dispenséavel n® 2023121301-CMA, projeto
basico, e na Lei n° 14.133 /2021 e na proposta de precos da Contratada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.

2.1 - O PRESENTE CONTRATO Prestacio de Servicos de reforma da fachada,
adaptacdo do fosso para instalagdo da plataforma de acessibilidade e melhorias
internas da Camara Municipal de Aratuba, conforme projeto basico.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO.
3.1 - A CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO pela execucdo do objeto deste
contrato o valor global de R$ ( )-

ITEM

DESCRIMINACAO DOS VLR. VLR.
SERVICOS UND | QUANT. UNIT. TOTAL

Prestacao de Servicos de reforma da
fachada, adaptacdo do fosso para
instalagdlo da  plataforma de )
01 acessibilidade e melhorias internas 01 Servico

da Camara Municipal de Aratuba,

conforme projeto bésico

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE.
4.1 - A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condi¢des
necessarias ao pleno cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual,
consoante estabelece a Lei n2 14.133 /2021 e suas alteragdes posteriores;
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4.2 - Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto contratual, bem como o
pagamento das taxas e impostos, empregados e demais despesas necessarias ao bom
andamento dos servicos;

4.3 - Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao
do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

4.4 - Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.

4.5 - Designar pessoa a ser instituida, que ira fiscalizar a execucdo dos servicos,
acompanhar o desenvolvimento, conferir os servicos executados e atestar os
documentos fiscais pertinentes desde que reste comprovada a execucdo total, fiel
e correta dos servicos, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer
qualquer Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condigdes e prazos
estabelecidos nesta Licitacdo Dispensavel, no Termo Contratual e na proposta
vencedora do certame;

4.6 - Manter durante toda a execugdo do objeto contratual, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
Lei de Licitagdes procedimento que ndo esteja de acordo com os termos da
Contratacao.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA.

5.1 - A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as
exigéncias e condicOes a seguir estabelecidas:

a) Executar os servicos através de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade
por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funcdes,
podendo a Camara de Aratuba solicitar a substituicdo daqueles cuja conduta seja
julgada inconveniente;

b) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que
nao se prejudiquem o bom andamento e a boa prestacdao dos servigos;

c¢) Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspecdo dos servicos, prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

d) Responder perante a Camara de Aratuba, mesmo no caso de auséncia ou omissao
da FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos
aos seus interesses, que possam interferir na execucdo do Contrato, quer sejam eles
praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se
estendera a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas
preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das
autoridades competentes e das disposi¢des legais vigentes;

e) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados,
sendo que a CONTRATADA nao deverd, mesmo apoés o término do CONTRATO,
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sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer

documentos ou informacdes especificadas no paragrafo anterior, a ndo ser para fins

de execucdo do CONTRATO;

f) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua

responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente,

incidam sobre a prestacdo dos servicos contratados inclusive as contribuigdes

previdencidrias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes

de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Camara de Aratuba por

eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da

CONTRATADA, com referéncia as suas obrigacdes, ndo se transfere a Camara de

Aratuba;

g) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacao referente ao pagamento dos

tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o

objeto do CONTRATO;

h) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem

causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestacdo dos

servicos;

i) Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na

Consolidacao das Leis do Trabalho e legislacao pertinente;

j) Responsabilizar-se pela adogdo das medidas necessérias a protecdo ambiental e as

precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros,

observando o disposto na legislacdo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive

a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;

1) Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Publico e terceiros

por eventuais danos ao meio ambiente causados por acdo ou omissao sua, de seus

empregados, prepostos ou contratados;

m) Manter durante toda a execucdo dos servigos, em compatibilidade com as

obrigacdes por ele assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificagdo

exigidas na licitagao;

n) Se responsabilizar pela garantia quinquenal estabelecida pelo art. 618 do Cédigo
Civil.

0) Contratante e Contratada deverdo observar na fase de execucdo da obra o

disposto na instru¢do normativa 001/2017 do Tribunal de Contas dos
Municipios.

5.2. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas
as exigéncias e condi¢des a seguir estabelecidas:
a) Prestar os servicos de acordo com PROJETO BASICO;

Edificio José de Freitas Filho - Rua Coronel Augusto Cordeiro, 166 — Centro — Aratuba — Ceara — CEP 62.762-000
Fone/Fax: (85) 3329 1227 — CNPJ n°. 06.580.377/0001-43 E-mail: camara.aratuba@gmail.com



CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA
LEGISLATIVO FORTE

b) Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

¢) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagdo, desempenho e qualidade dos
servicos e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente
individualmente considerado, mesmo que ndo sejam de sua fabricacdo, garantindo
seu perfeito desempenho;

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislacdo pertinente, antes
da 1° medigdo, cronograma e descricdo da implantacdo das medidas preventivas
definidas no Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da
Construgdo - PCMAT, no Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional -
PCMSO e seus respectivos responsdveis, sob pena de retardar o processo de
pagamento;

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitacio no CREA, na forma da Lei, e

apresentar o comprovante de “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” e no CNO

(cadastro Nacional de Obras), antes da apresentacdo da primeira fatura, perante a
CAMARA DE ARATUBA, sob pena de retardar o processo de pagamento;
f) dispor de instalacdes a serem dotadas de equipamentos necesséarios ao apoio das

atividades, durante toda vigéncia do contrato, na area urbana deste municipio.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS.

6.1 - O presente contrato vigorara pelo periodo de 06 (seis) meses, com validade a
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei
de Licitacoes.

6.2 - O prazo para conclusdo dos servigos sera de 60 (sessenta) dias contados a partir
do dia da emissao da ordem de servicos;

6.3 - Os prazos de inicio, de etapa de execucao, de conclusdo e de entrega poderao ser
prorrogados desde que, devidamente justificados os motivos, a critério da
Administracdo, mantidas as demais clausulas do Contrato, e desde que ocorra a
circunstancia apontada da Lei de Licitacdes vigente.

6.4 -Os pedidos de prorrogacdo de prazos serdo dirigidos a Sra. Presidente da
Céamara de ARATUBA, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo
contratual.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO.

7.1 - O pagamento sera efetuado pela Contratante a Contratada ap6ds a efetuacao de
cada medicdo atestada pelo setor competente, mediante a apresentagao das Notas
Fiscais/Faturas e recibo correspondente.
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7.2. No caso da nao aceitacao da medicao realizada, a Contratante por meio de seu
representante, devolvera a Contratada para retificacao, ficando o pagamento para
ser efetivado apos a reapresentacao.

7.3. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servigos prestados,
copia da quitacao das seguintes obrigacdes patronais referente ao més anterior ao
do pagamento:

P) Recolhimento das contribui¢oes devidas ao INSS (parte do empregador e
parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execu¢ao do objeto
deste instrumento;

q) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea
superior;

r) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20
(vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos.

s) Relagao dos empregados utilizados nos servigos contratados assinados pela
Fiscalizacao do Contrato;

t) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servicos
contratados.

74. A CONTRATADA deve apresentar juntamente com cada medigdo relatério
mensal sobre seguranca e medicina do trabalho na obra/servicos/frente de servigo,
indicando, se for o caso, os acidentes ocorridos e respectivas providéncias tomadas,
fiscalizagOes realizadas pela Delegacia Regional do Trabalho e resultados destas, bem
como as inspegdes de iniciativa da propria CONTRATADA.

7.5. O pagamento de cada fatura dependera da apresentacdo dos documentos e
quitagOes acima referidos.

7.6. Copia do comprovante de quitacdo das verbas rescisorias, valido perante o
Ministério do Trabalho, referente as rescisdes ocorridas no periodo a que se refere
a execucao do contrato.

7.7. O pagamento dos servigos serd efetuado até o 30° (trigésimo) dia seguinte ao dia
da apresentagdo da fatura.

12.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a empresa fornecedora
nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser
acrescido de encargos moratdrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a
data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, aplicando-se
a seguinte férmula:

EM =IxNx VP

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a férmula:
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I=(Tx/100)
365

Tx =IPCA (IBGE)

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

CLAUSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS.

8.1 - Exercicio 2023 de n°. 0101.01.031.0001.1.027 - Ampliacdo e Reforma da Camara
Municipal e o elemento de despesa é 4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes, com Recursos
Préprios/Duodécimo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECO.

9.1 - Os precos serdo fixos e irreajustaveis conforme lei que instituiu o Plano Real. A
Contratada terd direito ao Realinhamento de Precos conforme o disposto no art 37,
inciso XXI, da CF/88 e no art 134, da Lei de Licitagdes vigente.

9.2 - A contratada podera reajustar somente ap6s 12 (doze) meses a contar da data de
apresentacao das propostas, com base na variacdo percentual acumulada no periodo
sob analise, IGP-M (Indice Geral de Precos do Mercado) ou outro equivalente, caso
este venha a ser extinto ou substituido.

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS.

10.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais,
acréscimos ou supressdes no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto
no art. 125, da Lei ne 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

11.1 - Serado aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas as seguintes
sangdes, independentemente de outras san¢des previstas na Lei 14.133/2021.

I - adverténcia;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1° Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
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I - anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

IT - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragdo Puablica;

V - a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

§ 2° A sancdo prevista no inciso I serd aplicada exclusivamente pela infracao
administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

§ 3° A sancdo prevista no inciso II serd de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato e serd aplicada ao responséavel por qualquer das infra¢cdes administrativas
previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

§ 4° A sangao prevista no inciso III sera aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos 1I, I1I, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragcdo Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancado, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.

§ 5° A sangdo prevista no inciso IV sera aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 Lei
14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III,
IV, V, VI e VII do referido artigo que justifiquem a imposicao de penalidade mais
grave que a sancdo referida no § 4°, e impedira o responsavel de licitar ou contratar
no A&mbito da Administracdo Pablica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

§ 6° A sancdo estabelecida no inciso IV sera precedida de andlise juridica e
observara as seguintes regras:

I - quando aplicada por 6rgado do Poder Executivo, serd de competéncia
exclusiva de ministro de Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e,
quando aplicada por autarquia ou fundacdo, serd de competéncia exclusiva da
autoridade maxima da entidade;

I - quando aplicada por 6rgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo
Ministério Puablico e pela Defensoria Publica no desempenho da funcdo
administrativa, sera de competéncia exclusiva de autoridade de nivel hierarquico
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CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA
LEGISLATIVO FORTE

equivalente as autoridades referidas no inciso I deste paragrafo, na forma de
regulamento.

§ 7° As sangdes previstas nos incisos I, III e IV poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso II.

§ 8° Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serda cobrada
judicialmente.

§ 9° A aplicacdo das sangdes previstas ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracao Puablica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESCISOES CONTRATUAIS.

12.1 - A rescisao contratual podera ser:
12.2 - A CONTRATANTE poderé rescindir o Contrato, independente de interpelacao

judicial ou extrajudicial e de qualquer indenizacdo, nos seguintes casos:

a) O ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagdes ou prazos, por parte da CONTRATADA;

b) A decretacao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;

¢) O cometimento de infragdes a Legislacao Trabalhista por parte da
CONTRATADA;

d) Razdes de interesse publico ou na ocorréncia das hipéteses do artigo 137 do
Estatuto das Licitacoes;

e) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
13.1 - Os recursos cabiveis serdo processados de acordo com o que estabelece o art.
165 da Lei n° 14.133/2021 e suas alteragoes.

13.2 - Os recursos deverao ser interpostos mediante peticdo devidamente arrazoada e
subscrita pelo representante legal da recorrente dirigida a Comissao de Licitacao da
Camara Municipal.

13.3 - Os recursos serdo protocolados na Camara Municipal e encaminhados a
Comissao de Licitagao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZACAO DO CONTRATO:
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14.1. Em atengdo ao Art. 117 da Lei Federal n°. 14.133/2021, a execucdo deste
Contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor da Contratante, devidamente
designado, cargo, ao qual compete:

I - Anotar, no processo, protocolado na Camara Municipal de ARATUBA, que
originou e vinculam o presente Contrato, todas as ocorréncias relacionadas com a sua
execucdo, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados;

IT - Receber proviséria e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual
poderé ser realizado o pagamento; ou rejeita-lo, se executado em desacordo com este
Contrato;

ITI-Ser ouvido nas hipoéteses de alteracdo ou rescisao contratual, apresentando, se for
o caso, as justificativas para a tomada dessas providéncias pela autoridade
responsavel.

14.2. A CONTRATANTE fiscalizard a execugdo do objeto contratado e verificard o
cumprimento das especificagdes solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de
corresponderem ao desejado ou especificado.

14.3. A fiscalizagdo pela CONTRATANTE ndo desobriga o CONTRATADO de sua
responsabilidade quanto a perfeita execugdo do objeto do contrato.

14.4. A auséncia de comunicagdo por parte da CONTRATANTE, referente a
irregularidades ou falhas, ndo exime o CONTRATADO das responsabilidades

determinadas no contrato.

14.5. O CONTRATADO permitira e oferecerd condi¢des para a mais ampla e
completa fiscalizacdo, durante a vigéncia do contrato, fornecendo informacdes,
propiciando o acesso a documentagdo pertinente e atendendo as observagdes e
exigéncias apresentadas pela fiscalizagao.

14.6. O CONTRATADO se obriga a permitir que a auditoria interna da
CONTRATANTE e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os
documentos que digam respeito ao instrumento do contrato.

Paragrafo Unico - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
mencionado servidor deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a
adocdo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO.

14.1- Fica eleito o foro da Comarca de ARATUBA, Estado do Cear4, para dirimir toda
e qualquer controvérsia oriunda do presente, que ndo possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
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E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03
(trés) vias para que possa produzir os efeitos legais.

(CE), de de 2023
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:
01. Nome CPF/MEF:
02. Nome CPF/ME:
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L.E CONSTRUCOES

L.E CONSTRUCOES

CNPJ: 26.080.102 /0001-58

1. Objetivo:

1.1. O presente escopo tem o objetivo de fornecer informacgdes complementares ao projeto
para contratacda de construtora para execucao da REVITALIZACAO DE FACHADA DA
CAMARA DE ARATUBA, conforme os termos do Projeto executivo, a partir das
prioridades estabelecidas pela instituicdo e em conformidade com as normas técnicas
pertinentes e legislagdo em vigor.

2. Descri¢do do Projeto:

2.1. A édificacdo ¢ constituida por um prédio com dois pavimentos com uma area construida
aproximada de 300,00m?.

3. Disposicdes Gerais:

3.1. A obra sera executada por empresa de engenharia, de acordo com as normas,
especificagbes, projetos e demais documentos integrantes do escopo, ndo sendo
permitida qualquer alteracdo dos mesmos, salvo se autorizado por escrito, pela
contratante.

3.2. A contratada acatara de modo imediato as ordens da fiscalizagiio, dentro do contido
neste escopo. Os materiais a serem empregados deverdo obedecer 3s Normas da ABNT
e ser de primeira qualidade, podendo ser rejeitados pelafiscalizagdo em caso contrario.

33. A contratada devera dispor de todos os equipamentos, maquinas, ferramentas e
equipamentos de seguranga necessarios a execugdo do servigo.

3.4. A contratada deverd fornecer todos os materiais, equipamentos, acessérios e
consumiveis, incorporados ou ndo a obra, inclusive aqueles ndo citados neste projeto
basico, porém necessarios a perfeita execucdo dos servigos, exceto onde explicitamente
anotado em contrario.

3.5. A contratada se responsabilizara por danos pessoais e / ou materiais que porventura
vier a causar a Camara ou a terceiros.

3.6. A contratada serd responsavel pela conservacdo e guarda de todo e qualguer material
ou construgio decorrente dos - ou afetados pelos - setvigos objeto deste escopo, até a
aceitagio final da obra pela fiscalizacdo. Qualquer dano ou prejuizo sera de
responsabilidade exclusiva da contratada. A entrada e saida de equipamentos,
ferramentas e materiais, bem como a remogdo de remanescentes da obra deverdo

ebgdecer aos horérios definidos pela fiscalizagao.



3.7. Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da contratada estardo
devidamente uniformizadas e comequipamentos protegdo individual e obrigadas ao uso
do cracha de identifica¢do, quando nas dependéncias da FISCALIZAGCAO.Os operdrios da
contratada, quando no desempenho das funges relativas aos servicos aqui
especificados, estardoobrigados ao uso dos EPI - Equipamentos de Protegdo individual
(cintos de seguranga, capacetes, luvas, botas e 6culos). O transito e / ou permanéncia
em outras locais da FISCALIZACAO, que ndo no local da obra s6 serdo permitidos a
pessoal em servico, mediante autorizagdo por escrito da FISCALIZACAO. A contratada
nomeara um profissional que se encarregara, permanentemente, de fazer cumprir as
determinacdes aqui contidas.

3.8. A contratada devera construir e manter toda estrutura de canteiro de obras, na forma
das normas de seguranca e engenharia do trabalho e outras pertinentes. No caso de os
trabalhos n3o serem conduzidos de acordo com as especificacbes contratuais, além das
sancdes previstas no contrato e na legislagdo que rege a matéria, podera a
Administragio determinar a paralisagdo total ou parcial dos trabalhos, até que os
defeitos sejam corrigidos pela contratada.

3.9. Observada a boa pratica da construgiio civil, a contratada isolarad os ambientes de
execugdo das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuizos e danos a pessoas,
bem como para evitar a disseminagio de po6 resultante de demoligdes e construgao.

3.10. Serdo por conta da contratada, os servigos auxiliares, ligacGes provisdrias e definitivas
de todas as instalagBes. A contratada serd responsdvel por qualguer engano de agdo ou
servicos mal executados, correndo por sua conta as despesas com remocao, demoli¢des
e reconstru¢do dos mesmos.

4. Consideracdes Iniciais:

4.1. Este escopo tem o objetivo de estabelecer as diretrizes gerais para a execugdo de
servicos de Arquitetura e Complementares para a execucdo das obras destinadas a
revitaliza¢do da fachada da Camara municipal de Aratuba.

4.2. Todas as informacbes constamtes deste documento juntamente com o projeto
arquitetdnico e respectivos detalhes, projetos especializados, planilha orgamentaria,
cronograma fisico-financeiro, ficardo fazendo parte integrante do contrato e visam
orientar e esclarecer quanto as fases, materiais e processos de execu¢do das obras.

4.3. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de 12
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacbes a seguir. Todos os servicos serao
executados em completa obediéncia aos principios da boa técnica, devendo atender as
normas brasileiras e praticas complementares. O projeto ndo poderaser modificado sem
a autorizagdo dos seus respectivos autores.

&4, Caberd a contratada efetuar a regularizacio das obras junto ao CREA. A contratada
devera providenciar cépia dos projetos para execugdo das obras. A regularizagdo da
obra, bem como a quitacio das taxas e emolumentos, deverd ser realizada em tempo
habil, para evitar transtornos ao bom andamento dos servicos.

5. Fiscalizag3o:

5.1. A Fiscalizagdo devera realizar as atividades mencionadas na Prética Geral de Construgdo
e Servigos Técnico- Profissionais, partes integrantes deste escopo.

5.2. A fiscalizagdo dos servicos serd feita pelo profissional devidamente designado pela
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contratante, cabendo o técnicoas seguintes atribui¢des:

5.3. Verificar a conformidade da execugdo dos servicos com as especificacdes relativas ao
mesmo, 0s materiais empregados e a qualidade desejada;

5.4. Determinar a contratada que corrija, refaca ou reconstitua os servigos executados com
imperfeicdes ou em desacordo com as especificacdes estabelecidas;



5.5. Rejeitar, no todo ou em parte, a entrega dos servigos executados, providenciando junto a
contratada para que sejam sanadas, de imediato, as falhas detectadas;

5.6. Sugerir a contratante a adogdo de medidas cabiveis, sempre que as providéncias
relacionadas com a execugdo do contrato ultrapassarem sua competéncia.

Obs: 01 - A fiscalizacdo, exercida, ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade
do contratante.

6. Instalagdes Provisérias:

6.1. Os canteiros de servigos devem ser localizados nos pontos mais préximos das principais
frentes de trabalho, com acesso facil através de dreas bem conservadas, abrigando
todos os equipamentos, materiais e mdo-de-obra necessarios a execugdo dos servigos
contratados.

7. Demoliges e Retiradas:

7.1. Os servigos de demoligdo e retirada sera complementado pela sua completa remogao,
que consiste no transporte do material até o local de armazenamento na obra de onde
sera transportado para fora da obra em veiculo apropriado.

7.2. A demolicio ou retirada devera ser iniciada de cima para baixo, com umedecimento do
material para reduzir a formagdo de poeira. Os servicos de demolicdo e retirada deverdo
ser executados de forma a n3o causarem danos aterceiros, nem as estruturas existentes
no prédio da FISCALIZACAO.

7.3. A remocio de materiais por gravidade devera ser executada em calha fechada de madeira,
plastico ou metal.

7.4. Antes de ser iniciada a demolicdo ou remogio de qualquer servico as redes de energia
elétrica e canalizacbes de dgua ou esgoto deverdo ser retiradas, protegidas ou isoladas.

8. Cobertura:

81 O telhado existente deverd ser removido e recolocado para execu¢do da nova
platimbanda, caso haja quebra de telhas estas dever3o ser substituidas visando garantir
o perfeito funcionamento do sistema coberta.

9. Forro e Revestimentos:

9.1. O forro existente nos ambientes de intervencio deverdo ser removidos e
posteriormente recolocados.

0. Piso:

10.1. 0 piso da cal¢ada devera ser conforme especificado em projeto, deverdo ser adotadas
medidas para garantir o perfeito escoamento das aguas pluviais.

LE CONSTRUCOES
Rua Diana Araripe Cabral, 31 Bairro: Alvaro Weyne Fortaleza Ceard
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10.2. Ap6s o periodo de secagem, serd providenciado a limpeza do piso com sab3o neutro,
ligeiramente abrasivo.

11. Instala¢des Elétricas:

11.1. Para a execugdo das instalagBes o instalador deve sempre levar em conta as normas de
seguranca preconizadas pela ABNT, diretrizes apresentadas pelos fabricantes dos
produtos e contidas no escopo deste projeto;

11.2. Todos os painéis e quadros devem ser também aterrados convenientemente. Ndo sendo
permitidas ligacdes diretasde condutores aos terminais dos disjuntores, sem o uso de
terminais apropriados.

11.3. A protecdo contra sobrecorrente no sistema elétrico de baixa tens3o serd feita através
da utilizagdo de disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 60947-2 tipo caixa
moldada instalados nos diversos quadros de distribuicdes. Devera ser mantida a
uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverao ser de um mesmo
fabricante.

12. Luminarias:

12.1. O sistema de iluminagdo foi dimensionado de acordo com os niveis de iluminamento
recomendados pela ABNT. Asluminarias utilizadas estdo descritas nas especificagbes

técnicas.

13. Interruptores:

13.1. As luminarias acrescidas na fachada terdo acionamento local por interruptor,
posicionado préximo as portas principais de acesso ou em locais estratégicos.

14. omadas:

14.1. Serio utilizadas tomadas do tipo 2P+T e universal para uso geral ~ 220V, instaladas em
caixas de passagem embutidas nas paredes.

15. OBRIGACAOES DO CONTRATANTE.
15.1. Fiscalizar o cumprimento de todos os servigos contratado

15.2. Orientar os empregados da contratada quanto ao funcionamento da estrutura
arganizacional do contratante e normas internas de cunho administrativo vigentes

15.3. Proibir a utilizagiio da m3o de obra contratada em atividades alheias as atividades
relacionadas neste escopo e que n3o estejam de acordo com as fun¢des da categaria;

15.4. Comunicar oficialmente a contratada, guaisquer falhas verificadas dos servigos prestados;

15.5. Coordenar as atividades, prestar as informacgbes e esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos empregados da contratada, com relagdo a execucdo dos servigos

contratados;

15.6. Colocar 3 disposicio dos empregados da contratada, local de trabalho apropriado para
o bom desempenho das atividades;

L.E CONSTRUCOES
Ruo Diana Araripe Cabral, 31 Bairro: Alvaro Weyne Fortaleza Ceard
Fone: (85) 9.8680.6554, EMAIL! l.econstrucoes@yahoo.com
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15.7. Promover, mediante seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagdo dos
servicos sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registros proprio
as falhas detectadas e comunicando a contratada as ocorréncias de quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada.

16. PRAZO DE EXECUGAO.

16.1. Devera ser entregue junto com a proposta or¢amentdria, o cronograma indicando
a necessidade de tempo decada servi¢o de acordo com cada drea de intervengdo.

16.2. 0 prazo para execucdo dos servicos sera fornecido pela construtora através de

cronograma de execucdo, deverd ser elaborado e enviado juntamente com o
orcamento de execucdo da obra civil;

17. LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

a) Os servigos serdo executados nas dependéncias e fachada do prédio da
Camara municipal de Aratuba.

Responsavel técnico

LE CONT COES/KI/{!ELI
~e

LEONARSO RIOS CAJAZE
[ CPF: 646.111.833-00 s
REPRESENTANTE LEGAL
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1.1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
haterial e : FONTE weo | coercene | precounmARio TOTAL
10537 |CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 RS 39,8106
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 RS 31,6800 A 31,8800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 37%3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 16,0900 R§ 72,4050
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9900 RS 2,3585)
TOTAL R$ 146,4941
Mssaecn i o FoNte - | om0 comeenTE PREGO UNITARID CTOTAL
12543 ]SEHVENTE SEINFRA H 2,00000000) RS 20,2600 RS 40,5200
TOTAL Mao de Obra: RS 40,5200
VALOR: R$ 187,01
1.2.1. C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO (M2)
Matarial . FONTE unin COEFICENTE PREGOUNITARKD | "« ToTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 RS 21,7300 R$ 0,4348)
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 16,0900 R$ 0,6436)
f724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R§ 17,0000 RS 0,2040
12429 TABUA DE VIROLA DE 12°% 17 SEINFRA M2 0,00900000 R§ 36,6400 R$ 0,3298
TOTAL Materiak:| R$ 1,6120
Mo de Obra i FONTE uni - | cormicenTe PRECO UNITARID TOTAL
10498 [CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000) RS 26,8600 R$ 3,4918
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 RS 20,2600 R$ 2,6338
TOTAL Mo de Obra; A% 6,1256
VALOR: R$ 7,74
1.3.1. 1045 DEMOLIGAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS (M2)
Mao de Obra FONTE uNID ‘coencaeu‘nz PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,06000000 R$ 26,8600 R$ 1,616
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 20,2600 R$ 12,1560
TOTAL Mao de Obra; RS 13,7676
VALOR: RS 13,77
1.3.2. C1052 DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)
Mio de Obra 4 : g FONTE : oND COEFIGIENTE PREGO uNrrAliﬁ CoToTAL
N AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000) RS 21,1000 RS 27,4300
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 RS 26,8600 R$ 3,4918]
TOTAL Mao de Obra; R$ 30,9218
VALOR: RS 30,92
1.3.3. C1054 DEMOLIGAO DE FORRO DE PVC (M2)
fMio de Obra : gEE FONTE' | uNiD cosr-'iclgﬁ-rs : PRECO UNITARIO - FOTAL
11530 IMONTADOR [ E CONSTRUGEH s34 H 0,07500000 R$ 26,8600 R$2,0145
’ RUa OJiana Araripe Capral, 31 Bairro: Alvaro Weyne Fortaleza Lear
Fome: {85) 9.8680.6554, EMAIL: |.econstrucoes@yahoo.com

X



SERVENTE SEINFRA R$ 20,2600, R$ 15,1950,
TOTAL Mo de Obra; RS 17,2095
VALOR: RS 17,21

1.3.4. C1065 DEMOLJGAO DE PISO GERAMIJCO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

usodéowa S i : Sl poNTE e Gin COEFICENTE | PRECOUNITARD |+« TOTALj e
12331 PEDREIRO SEINFRA H 0,14000000 R$ 26,8600 R$ 3,7604
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,40000000 R$ 20,2600 R$ 28,3640

TOTAL Mao de Obra: R 32,1244
VALOR: R$ 32,12
1.3.5. 1070 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

M30 de Obra : A Shd - rowe | o COEFICENTE PREGO UNFHARIO . TOTAL
' 12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,05000000 R$ 26,8600, R$ 1,3430]
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 R$ 20,2600 R$ 10,1300
TOTAL Miio de Obra: RS 11,4730
VALOR: R$ 11,47

1.3.6. 1071 DEMOLIGAC DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

M0 de Obra B s oiieome o oo W cogﬁégmg ;‘tP'R‘EGOUNI:TA‘RIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000| R$ 26,8600 R$ 6,7150
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000] R$ 20,2600 R$ 50,6500

TOTAL M&o de Obra; RS 57,3650}
VALOR: R$ 57,37]

1.3.7. 2198 REMOGAO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA (M2)

Mo de Obra ‘;f, : i ; G : PONTE: - uNiD COEFICENTE PREGO UNITARIO ToTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,30000000| R$ 20,2600 R$ 65,0780

TOTAL Mo de Obra: R$ 6,0760
VALOR: R$ 6,08

1.3.8. C2942 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Mao de Otra ; : - S FONTE - | UNID COEFICENTE PREGO UerfAéD‘ TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000] A% 20,2600, R$ 10,1300

TOTAL Mo de Obra: 7S 10,1300
VALOR: R$ 10,13

1.3.9. C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)

fuszo de obro : e . s S FONTE onp -] coercenteE - | Precounmar | U totaL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,05000000 R$ 26,8600 R$ 1,3430!
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000| R$ 20,2600 R$ 10,1300

TOTAL Mao de Obra; ) A$ 11,4730
VALOR: RS 11,47

1.3.10. C1048 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMATICO (M3)

'i:qui,iamnnto ‘Custo Horario o < FONTE o) “ UNID.:: | GOEFICIENTE PRECO UNTARIO S roTAL
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) SEINFRA H 2,50000000] R$ 137,6289 R$ 344,0723
10769 ROMPEDOR PNEUMATICO (CHP) SEINFRA H 7,50000000! R$ 30,0043 R$ 225,0323

L.E CONS UCO ES JOTAL Equipamento Custo Hordrio: RS 569,1046

Rua Diana Araripe Cabral, 31 Bairro: Alvaro Weyne Fortaleza Ceara
Fone: (85) 9.8680.6554, EMAIL: |.econstrucoes@yahoo.com
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MEodeObra i CFONTE “UND COEFICENTE PRECOUNITARIO - | 5 TOTAL o
12543 TSERVENTE SEINFRA H 1,50000000 R$ 20,2600 R$ 30,3900
TOTAL Mo de Obra: 5 30,3900
VALOR: R$ 599,49
1.3.11. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
Equipamento Custo Haréris ¢ i FONTE oo umo COEFICENTE "/ | | PRECOUNITARIO. | - TOTAL
10578 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) SEINFRA H 0,24000000 R$ 65,7991 R$ 15,7918
TOTAL Equipamenta Custo Hardria:, R3 15,7918
Mzo de Otra e : - ; s rone o e | coericenTE PRECO UNITARIG ToTAl
12543 ISERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 20,2600 R$ 14,5872
TOTAL Mao de Obra: S 14,5872
VALOR: R$ 30,38

1.3.12. C2538 TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 1A LAJE (M3)

it 65 Gira. Lt G Crowres e | corrcmnTe PREGOUNMTARID | - - ToTAL
12543 [SERVENTE SEINFRA H 7,80000000 R$ 20,2600 RS 36,4680
TOTAL Mao de Obra:| RS 36,4630
VALOR: RS 36,47

1.3.13. C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM (M3)

[Equipsimerito custa Hordtio: - : L FONTE COEFICENTE | PrECOUNTARID | TOTAL

10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,33330000] R$ 176,6602 R$ 58,8808
TOTAL Equipamenin Custo Harério:| RS 58,8809
VALOR: R$ 58,88

2.1. C1401 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

Material 5 i - FONTE uNID co&ngi;.n‘rs : P;?E(;o UNITARIO TOTALY
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,17000000 R$ 8,4500 R$ 1,4365
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 3,00000000) R$ 16,0900 R$ 48,2700
11728 PREGO 18X27 {2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,20000000)] R$ 14,2000 R$ 2,8400
11846 SARRAFO DE 17X4" SEINFRA M 1,53000000; R$ 6,0500 R$ 9,2565|
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 2,84000000 R$ 12,7700 R$ 36,2668,

TOTAL i RS 99,0693

Mo de Obra - L r : : L FONTE (L) COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL -
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 21,1000 R$ 31,6500
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,50000000] R$ 26,8600 R$ 40,2900

TATAL Mao de Obra: A3 71,9400|
VALOR: R$ 170,01

2.2. C3273 CONCRETO PNVIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equlpgmenwmou&ém R Gl H pn i i FONTE i UNmD . COEFICENTE PREGO UNITARIG  ' i TOTAL
10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL {CHY) SEINFRA H 0,00000000 R$ 25,2300 R$ 0,0000]
10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) SEINFRA H 1,00000000 R$ 31,5163 R$ 31,5163

TATAL Equipamento Custs Horario:| A% 31,5163]
storial 1 i Gt B B ! sl : :" FONTE i UND. COEFICIENTE PREGO UNITARID 7 ram_
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 R$ 0,7100 R$ 247,7900
TOTAL Material: RS 247,7800
Mao de Obra g i Pl i T LE CONSI UC% g uNp ct)EﬂcErrré : L PREGO UNITARIO i TOTAL
Rua Diana Araripe Cabral, 31 Bairro: Alvaro Weyne Fortateza Ceara

Fane: (85) 9.8680.6554, EMAIL: [.econstrucoes@yahoo.com
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SEINFRA A$ 20,2600 R$ 121,5600
TOTAL Maa 0 Obra: RS 121,5600

‘Senm;o e Looponte s | unn COEFIGIENTE PRECOUNTARID | '+ ToTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAGAO SEINFRA M3 0,86690000] R$ 8,9500 R$ 7,7588|
€3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS SEINFRA M3 0,83600000| R$ 103,4500 R$ 86,4842

TOTAL Servigo: RS 94,2430)
VALOR: R$ 495,11

2.3. C1603 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO (M3)

Mao de Obra (it 5 FONTE V;: : UNID | COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000) R$ 26,8600 R$ 134,3000
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 R$ 20,2600 R$ 162,0800,

TOTAL Mao de Obra: F$ 296,300
VALOR: R$ 296,38

2.4. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Wiz de Obva 2 FONTE . - GOEFICENTE PRECO UNTARI | 0 TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000) R$ 26,8600 A$ 25,8600
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000| R$ 20,2600 R$ 40,5200

TOTAL Méo de Obea: R§ 67,3800

Servigo iUl . i : S FONTE | erecoummhgio |- voraL

£3a23 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA SEINFRA M3 0,03000000 R$ 558,5400 R$ 16,7562
TOTAL Servicor S 16,7562
VALOR: RS 84,14

3.1. C0673 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Wstertal FONTE unm | caEricENTE PRECOUNITARKS * | ToTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000| RA$ 83,5800 R$ 1,2537,
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 R$ 0,9600 R$ 2,0928
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 R$ 0,7100 R$ 1,5478
12081 TIJOLO CERAMICO FURADQ 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 R$ 0,5300 R$ 13,2500

TOTAL Material:| RS 18,1443

Mzo de Obra 1 FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARID CTOTAL ¢
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000) R$ 26,8600 A$ 26,8600
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 R$ 20,2600 R$ 22,6912

TOTAL Maa de Obra: R 40,5512
VALOR: R$ 67,70

3.2. 93200 FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 (M)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE "N COEFICENTE PRECO UNITARID ToTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04300000 RS 2417 R$ 1,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 R$ 18,30 R$ 0,16

TOTAL Maa-de Obra com Encargos| R$ 1,19|
Complementares:{
Servico Lo : SRR FONTE! 2 uND COEFICENTE PRECOUNITARIO . TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL £ AREIA MEDIA SINAPY M3 0,00350000 R$ 751,57 R$ 2,63
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: F$52,63
L.E CONSTRUCOQES o R$ 3,82

Rua Diana Araripe Cabral, 31 Bairro: Alvaro Weyne Fortaleza Ceara

Fone: {85) 9.8680.6554, EMAIL: l.econstrucoes@yahoo.com
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Rua Diana Araripe Cabral, 31 Bairro: Alvaro Weyne Foftaléza Ceara

3.3. C4512 REMANEJAMENTO DE FORROS (PACOTE / MODULADOS) - EXECUGAO (M2)
Material - o T A 5 FONTE unn | coEFcENTE PRECO UNITARID TOTAL
18336 ]REMANEJAMENTO DE FORROS (PACOTE / MODULADOS) SEINFRA M2 1,00000000) RS 15,3400 RS 15,3400
TOTAL Malerial:} R$ 15,3400
VALOR: RS 15,34
3.4. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)
Euipamento Custo Rardds: - : D COEFCENTE | PRECOUNITARIO TOTAL
10682 IBET ONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000) R$ 27,5970 R$ 19,7043
TOTAL Equipamenta Custo Horérla:| R$ 19,7043
I“w‘a'f : s CrontE o |ounp | coercente PREGOUNITARIO | i ToTAL
10157 |AGO CA-25 SEINFRA KG 60,00000000 RS 8,2300 RS 493,8000
10103 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 1,20000000] R$ 16,5300 R$ 19,8360
10109 [AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,62350000 RY 63,5800 RS 52,1121
10280 [BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R§ 100,500 R$ 88,2390
10805 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 327,60000000 RS 0,7100 R$ 232,5960
Tt691 PONTALETE / BARROTE DE 3'x3" SEINFRA ] 0,60000000) 7% 16,0000 A% 9,6540
1728 PREGO 18X27 {2.7/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 2,00000000 RS 14,2000 R§ 28,4000
11916 |TABUA DE 1° DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 5,00000000) RS 12,7700 R$ 63,8500
TOTAL Material: RS 988,4871|
g0 do Obra < - J X FONTE SN coericenTE |- PRECOUNITARIO raral
10027 JAJUDANTE SEINFRAA H 12,30000000 RS 21,1000 R§ 259,5300)
w0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA A 4,80000000 RS 26,8600 RS 128,9280
10498 |CARPINTEIRO SEINFRA H 7,50000000 R§ 26,8600 R$ 201,4500)
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R§ 26,8600 RS 53,7200
12543 SERVENTE SEINFRA H 12,00000000 RS 20,2600 R$ 243,1200
TOTAL Mao de Obra: RS 866,7480|
VALOR: R$ 1.894,94
4.1. C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERAMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)
Material o e FOME w7 | UNm COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12408 PREGO 14X18 (1.172" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 0,05000000 RS 17,2300 A$0,8615
12410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,07000000) R§ 14,2000 A$ 0,9940
TOTAL Material: R$ 1,8555|
Moo de Obra’ ‘ FONTE ] coercieNTE | “PRECO UNITARID ToTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000 RS 21,1000 R§ 21,1000
10498 |CARPINTEIRC SEINFRA H 1,00000000) T 26,8600 F$ 26,8600
TOTAL Mao de Obra: RS 47,9600
VALOR: RS 49,82
4.2. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA (M2)
Matorial B : ; | FONTE - unp COEFICENTE PREGOUNTTARKD | '+ TOTAL
12045 |TELHA CERAMICA COLONIAL SEINFRA UN 6,00000000) R$0,7100 R$ 4,2600
TOTAL Malerial:| R$ 4,2600
Maode Obra +ix 0 s e Hooiy . ronTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL e
12381 PEDREIRO SEINFRA H 1,10000000] R$ 26,8600 RS 28,5460
12543 [SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R$ 20,2600 R§ 22,2860
L. E CONSTRUCOES TOTAL Mao de Obrar A$ 51,8320

Fone: (85) 9.8680.6554, EMAIL: l.econstrucoes@yahoo.com
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4.3, C4464 EMBOGAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA (M)

Mso da Obrs S " FoNTE N COoEFICENTE | PRECOUNITARI TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8600! R$ 8,0580
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,30000000 R$ 20,2600, R$ 6,0780

TOTAL M3o de Obra:, R$ 14,1360

B : rowre | o ‘CoEricRNTE’ | PRECOUNITARID COTOTAL

0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAGO 1:2:9 SEINFRA M3 0,00200000 R$ 574,7700 R$ 1,1495)
TOTAL Servigo: RS 1,1495[
VALOR: R$ 15,29

4.4. C4910 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)

Equipaments Custo Horarlo : A : {0 fowme Unip || COERICENTE PREGO UNITARID TOTAL
10632 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI) SEINFRA H 0,01830000] R$ 65,0860 RS 1,1911
10746 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HF 45 (CHP} SEINFRA H 0,01320000) R$ 132,0706 R$ 1.7433

TOTAL Equipamento Custo Horéria:| R$ 2,0344]
Maierial : L ; i oy : : FONTE uNm i COEFICENTE PREGO i.mrrnimq7 TOTAL
19375 CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, DIMENSOES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM SEINFRA KG 2,03500000) R$ 35,0000! R$ 71,2250
(2,16KGM2)
16804 MASTIQUE ELASTIGO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC SEINFRA UN 0,16000000 R$ 78,2800 R$ 12,5284
400ml
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,02500000 R$ 14,2000 A$ 0,3550
11784 REBITES SEINFRA KG 0,00430000) R$ 63,0700 R$ 0,3090|
11872 SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,18000000) R$ 147,1300 R$ 26,4834
TOTAL Material:| R$ 110,3998]

M20 de Obra i FONTE UNID COEFICENTE - Fﬁa;oumﬁnn Totar
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,90000000) R$ 21,1000 RS 18,9900
11530 MONTADOR SEINFRA H 0,60000000) R$ 26,8600 R$ 16,1160
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,63300000] R$ 20,2600 R$ 12,8246
12070 TELHADISTA SEINFRA H 0,53800000) R$ 26,8600 RS 14,4775

TOTAL Mao de Obra: R$ 62,4081
VALOR: R$ 176,24

4.5. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material ‘ FONTE ume | coercmnTE | PRECOUNTARKD ToTAL
1026 ADESIVO PARA TUBO DE PVG RIGIDO SEINFRA KG 0,05000000) R$ 63,3600 A$ 3,1680)
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000] R$ 8,8200 R$ 8,8200,
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,08000000) R$ 61,0200 R$ 4,8816

TOTAL Matetial:| R$ 16,8696

a0 de Obra™ [+ 1 e i : ;. FONTE L UNID. cosncENTé : PﬁééouurrAkn I TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,45000000] R$ 21,1000 R$ 9,4950
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,45000000) R$ 26,1800 R$ 11,7810
TOTAL Mao de Obra:| Ré 21,2760
VALOR: R$ 38,15

4.6. C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4"} - JUNTA C/ANEIS (M)

IMaterial 5o 5 : = : e FONTE A oni COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10078 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORGADO DE 100MM SEINFRA UN 0,33000000) R$ 3,3900 R$ 1,1187|
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC L.E CONS U@@Eﬁ KG 0,02300000 R$ 43,0100 R$ 0,9892

RUa Diana Araripe Cabral, 31 Balrro: Alvaro We

Fone: (85) 9.8680.6554, EMAIL: l.econstrucoes@yahoo.com

yne Fortaleza Ceara
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Fone: (85) 9.8680.6554, EMAIL: l.econstrucoes@yahoo.com

TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4} - (NBR 5688) SEINFRA A$ 15,8200 R$ 15,9782
TOTAL RS$ 18,0861

Mo de Obra - i e ; : S UFONTE . o 140 COEFICIENTE PRECO UNITARIO “rotAL
10043 AJUDANTE DE ENGANADOR SEINFRA H 0,52000000) A% 21,1000 R% 10,9720
12320 ENGANADOR SEINFRA H 0,52000000) A$ 26,1800 A% 13,6136

TOTAL M3o de Otwa; R$ 24,5856
VALOR: R$ 42,67

5.1. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO (M3)

[Material ; 50 FONFE oo L UNID COEFICENTE: PRECO uurrﬂgn ToTAL
16108 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,69800000] R$ 83,5800 R$ 58,3388
10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000] R$ 100,5000 A% 88,2390
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,7100 R$ 156,2000

TOTAL 'R$ 302,7778)

fiazo as obes - : * eomme i | own | cormcente PREGO UNITARIG :
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 26,8600 R$ 53,7200
12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000) R$ 20,2600 R$ 324,1600
TOTAL Mao de Obrax] R 37,8600
VALOR: R$ 680,66

5.2. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAGAQ MECANIZADA (M2)

Equipamenta Cissio Horaria : FONTE g COEFICENTE PRECO UNTARIO TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,07570000| RS 34,8011 R$ 2,6344
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHF) SEINFRA H 0,00410000] R$ 51,5141 R$ 0,212

TOTAL Equipamento Custo Horério:| RS 2,8456)
[materiar " FontE - COEFICENTE PREGO UNITARID . ToTAL
o109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 R$ 83,5800 R$ 4,7473
1099 BLOQUETE/PISO  INTERTRAVADO DE  CONCRETO -  MODELO SEINFRA M2 1,00310000| R$ 40,7300 R$ 40,8563
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X
10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781}, COR NATURAL
12403 PO DE PEDRA SEINFRA M3 0,00850000 R$ 77,1300 R$ 0,5013
TOTAL Material: RS 46,1049

Mao de Obra 2 FONTE UNID COEFICIENTE éﬁego UNITARIO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,15950000 R$ 26,8600 RS 4,2842
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15950000 R$ 20,2600 R$ 3,2315)

TOTAL Mio de Obra:| R$ 7,5157]
VALOR: R$ 56,47

5.3. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Méo‘d‘a Obra . EONTE UNID COEFICENTE PREGO l{NWARn TOTAL .+
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000, R$ 26,8600 R$ 8,0580]
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000) R$ 20,2600 R$ 8,1040,

TOTAL Maa de Obra:| R$ 16,1620]

Servico: : . . - FONTE UNID. | COEFIGENTE - | PREGO UNITARID - ToTAL
Ca127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP) SEINFRA M3 0,00300000) RS 94,6200 R$ 0,2339
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:4 GOM AREIA PRODUZIDA SEINFRA M3 0,00070000 R$ 472,6300 R$ 0,3308
C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 R$ 5,8100 RS 1,4525
C3250 CONFECGAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO SEINFRA M 1,00000000] R$ 32,3200 RS 32,3200

(1,00% 0,25 x 0,15 m}
Cazi1 ESCAVACAQ E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA L.ELCUNST RA M3 0,04000000)] R$ 4,9000 R$ 0,1960
o Pt A : ~al [ T - At SAL el r
RugDianmaArarpeCanral; 3T oanTur Rvaro vwweyne rortaeZavedard
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ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA 0,02000000) A% 53,6900
TOTAL Servigo: RS 35,6570
VALQR: RS 51,82

5.4. C0588 CAIA(;AO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL (M2)

Matérial A : i 5 FONTE e  COEFICENTE | - PRECO UNTARK) ToTAL: -
12496 |SUPEHCAL SEINFRA KG 0,30000000 A$ 1,4700 R$ 0,4410

TOTAL Material: RS 0,4410)

36 6 Obra . e FONTE - UNID COEFICENTE ] PREGOUNTARI | TOTAL =

12385 IPINTOH SEINFRA H 0,20000000) R$ 26,8600 R$ 5,3720
TOTAL Mao de Obra: RS 5,3720)
VALOR: RS 5,81

6.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material S : : < ow [ corrcente erecotnTARID | 0 romaL:
16109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000) R 83,5800 R$ 0,5098
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000) R$ 0,7100 R$ 1,7253

TOTAL Material: R§ 2,2351

Mao do Obra : Lae . FONTE - tinio COEFICIENTE PREGO UNTARID FOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000) R$ 26,8600 R$ 2,6860
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000) R$ 20,2600 R$ 3,0390

TOTAL Mso de Obra A$ 5,7250
VALOR: R$ 7,96

6.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGCO 1:3 (M2)

Maa de Obra L iy 1 U FONTE: - | . UND COEFICENTE PRECOUNITARI - TdTa s
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 26,8600 R$ 16,1160
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000] R$ 20,2600 RS 12,1560

TOTAL Mso de Obra: R$ 28,2720

Serviga § s  E < ronTe UND - COEFICEENTE PREGOUNTAR | oAl

cot64 ARGAMASSA DE GIMENTO E AREIA PEN, TRACO 1:3 SEINFRA M3 0.02500000) A$ 1.104,1300 R$ 27,6033
TOTAL Servigo:| R$ 27,6033
VALOR: R$ 55,88

6.3. C4435 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE (M2)

{Materiat i i : FONTE " i UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO L LTOTAL
16501 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO SEINFRA M2 1,10000000 R$ 70,5000 R$ 77,5500

TOTAL Materiak] AE 77,5500

Méo de Obra - L e = Ciann S rotE vni | coericente | precounmArio ] total
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,40000000 R$ 26,8600 R$ 37,6040
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,40000000 R$ 20,2600 R$ 28,3640

TOTAL Mao de Obira 7S 65,9660
[Servigo. /it i Lt 5 i S R s FONTE: s ] oD coericenTE | PReCOUNMARIS | ToTaL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAGO 1:5 SEINFRA M3 0,02000000) A$ 966,3900 R§ 15,3278
TOTAL Servigo:| RS 19,3278
VALOR: RS 162,85
6.4. C4436 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE (M2)
Maierlal e o i LE: CONSTFUC% | ~l.l:NlD l COEFICIENTE { PREGO UNFARI. || i+ ToTAL

Rua Ulana Ararlpe Cabral, 3T Bairro: Alvaro Weyne Fortaleza Ceara

Fone: (85) 9.8680.6554, EMAIL: l.econstrucoes@yahoo.com
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e

SEINFRA

1,10000000| R$ 82,3700

R$ 90,6070

TOTAL Material:| RS 90,6070}
5o de Obwa : ! A FONTE i UMD  COEFICENTE. 1 preco ONTARIY i ;:TOTA}. :
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,40000000 R$ 26,8600 R$ 37,6040
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,40000000) R$ 20,2600 R$ 28,3640
TQATAL Mo de Obra:| R$ 65,9680,
Servico' i G . rontE uwn | coencente |- Precounmar. TOTAL
C4429  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAGO 15 SEINFRA M3 0,02000000 RS 966,3900 R$ 19,3278)
TOTAL Servigo: 5 19,3278
VALOR: R$ 175,90
6.5. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS
(PAREDE/PISO) (M2)
Material ' e .. :FONTE LUND ‘COEFICENTE PREGO UNITARIO £ TOTAL
16118 IARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,16900000) RS$ 6,5700 R$ 1,103
TOTAL Matesial:| RS 1,1103]
Iﬁodeohm i e T ponte e e UNiD COEFICENTE i PRquﬁ@rrKRb TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000) RS 26,8600 R$ 5:3720)
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000) R§ 20,2600 R$ 4,0520)
TOTAL Mo de Obra:| RS 9,4240
VALOR: R$ 10,53
7.1. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)
Matorial i E “ FONTE uniD COERICENTE - PRECOUNITARIO .
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA SEINFRA M2 0,90000000 RS 8,1900) R$ 73710
12077 TERRA VEGETAL SEINFRA M3 0,07500000)| RS 136,6900 R$ 10,2518
TOTAL Material:| R$ 17,6228
Mio de Obra ', &= FONTE N COEFICENTE PRECO UMITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,20780000| R$ 21,1000 R$ 4,3846
TGTAL Mao de Obray RS 2,3646
VALOR: R$ 22,01
7.2. C0113 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAGAO P/ 60 DIAS {M2)
E quipamenta Custs Hordri : FONTE Sunin | coricrNTE PREGO UNITARIQ TOTAL
10690 CAMINHAOQ BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,02710000) R$ 176,6602 R$ 4,7875,
10703 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,00200000) R$ 175,084 R$ 0,3506
10706 CAMINHAO TANQUE 6.000 I (CHP) SEINFRA H 0,00340000) R$ 184,8907 R$ 0,6286
TOTAL Equipamento Custo Horério:| RS 5,7667|
{Materiat e _FONTE U COEFIGIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK) SEINFRA KG 0,06400000) RS 4,4400 R$ 0,2842)
10031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO} SEINFRA M3 0,00640000 R$ 170,7300 R$ 1,0927
12294 AGUA SEINFRA M3 0,02060000 RS 5,9700 R$ 0,1230
10105 ARBUSTO ORNAMENTAL SEINFRA UN 1,15000000 R$ 44,5600 R$ 51,2440
10444 CALCARIO DOLOMITICO SEINFAA KG 0,06400000) RS 0,1300 R$ 0,0083
11842 SACOS PLASTICOS SEINFRA UN 0,00240000) RS 0,1800) R$ 0,0004
12677 TERRA VEGETAL SEINFRA M3 0,05760000) R$ 136,6900 R$ 7,8733
TOTAL Malerial:| Rs 60,5259i
Mzo de Obra e FONTE “unip | COEFICIENTE PREGO UNTARIO - Tora :
10037 AJUDANTE SEINFRA H 6,01010000] R$ 21,1000 R$ 0,2131
11277 |JARDINEIRO [.E CONSTRUGEHSA H 0,19500000 7§ 23,0300 S 4,4000

RUa Diana Araripe Cabraf, 3T Bairro: Alvaro We
Fone: (85) 9.8680.6554, EMAIL: l.econstrucoes@yahoo.com

yne Fortaleza Leara
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SERVENTE SEINFRA 0,38290000 R$ 20,2600 A$ 7,7576
TOTAL Mé&o de Obra: RS 12,4619
VALOR: R$ 78,88
8.1. C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)
Sl : G . o powTe umid | coERCENTE PRECO UNITARIO L TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 12,00000000) A$2,1100 RS 25,3200
10419 CAIXA ESTAMPADA 3'X3", 4°X2", 4"X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 RS 1,9300 RS 1,300
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM SEINFRA UN 1.00000000 R$ 11,2000 RS 11,2000
10857 GURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4° SEINFRA UN 1,00000000) RS 2,7300 A$ 2,7300
Tog81 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 0,10000000 R$ 11,0900 A$ 1,1090
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 3,00000000 RS 4,5700 RS 13,7100
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3'X3" SEINFRA UN 1,00000000 S 2,5000 A% 2,9000
1181 FITA ISOLANTE SEINFRA M 3,00000000) R$ 0,7500 RS 2,2500)
11262 INTERRLUPTOR 2 TEGLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000) R$ 24,7400 R 24,7400
11408 [UVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" SEINFRA UN 2,00000000 R$ 1,1800 RS 2,3600
TOTAL Material:| RS 88,2430
Mo de Obrs =il = rowre o m | coercente | erecoummARo TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA A 3,00000000 RS 21,1000 A% 63,3000
12312 ELETRICISTA SEINFRA ] 3,00000000 RS 26,8500 RS 80,5500
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 RS 20,2600 RS 50,6500
TOTAL Mso de Obra:| R$ 194,5000|
VALOR: R$ 282,75
8.2. C4808 BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMINIO E GRADE DE PROTEGAO, PARA UMA LAMPADA 9LED, SOQUETE E27,
POTENCIA 1W FATOR DE POTENCIA MiNIMO 0,93 (UN)
Matarial - i : o g . FONTE unp | - coERcENTE PRECO UNTARID TOTAL"
19123 BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMINIO E GRADE DE[  SEINFRA UN 1,00000000 R$ 318,9500 R$ 318,950
PROTEGAO, PARA UMA LAMPADA SLED, SOQUETE E27, POTENCIA 1W|
FATOR DE POTENGIA MINIMO 0,93
TOTAL Material: R$ 318,9500|
M3o de Obra - G o FONTE *iMiD GOEFICIENTE: -] PREGO quﬁRn TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000] R$ 21,1000 R$ 25,3200
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 26,8500 R$ 32,2200
TOTAL Mao de Obra: RS 57,5400
VALOR: R$ 376,49
8.3. CXXXXX FITA DE LED IP65 22 WATTS (M)
loUTROS i : s i : .g; y - FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CXXXXX _|FITA DE LED P65 22 WATTS M 1,00000000 R§ 65,00 R$ 65,00
TOTAL OUTROS:| R$ 65,00]
VALOR: R$ 65,00
9.1. C0083 ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-L.OCAGAO MENSAL (M2)
Matecal E : Th FONTE "7 UNID COEméNTE PREGO UNITARIO TOTAL
10068 ANDAIME METALICO DE FACHADA, INCLUSVE TODOS OS MENS| — SEINFRA M2 1,03000000 R 2,3100 R$ 2,3793
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAGAO) - LOCAGAO
MENSAL
TOTAL Material: R$ 2,3793
M0 de Obra wai e FONTE: e unio COEFIGENTE PREGO UNITARIO CToTAL
1530 MONTADOR SEINFRA H 0,08000000 RS 26,8600 R$ 2,1488)
2543 |SERVENTE L.E CONSTRUGBFSA H 0,16000000) % 20,2600 R 3,2416
Rua Diana Araripe Cabral, 31 Bairro: Alvaro Weyne Fortaleza Ceara
Fone: (85) 9.8680.6554, EMAIL: l.econstrucoes@yahoo.com
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TOTAL M&o de Obra:
VALOR: R$ 7,77
10.1. G2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2}
Nateiat v . FONTE UMD COEFICENTE PRECO UNITARIO ToTAL
11823 IREVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444 SEINFRA KG 1,30000000) 7% 9,4300 R$ 12,2530
TOTAL R$ 12,2530]
Mio e Obva . FONTE uin. | coercENTE | PRECO UNMTARID TOTAL
10045 |AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,33000000 R$ 21,1000 A% 6,9630
12395 |PINTOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 26,8600 RS 13,4300
TOTAL Mao do Obra: 7 20,3530
VALOR: RS$ 32,65
11.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)
g0 de Obra 7+ o FONTE B COEFICENTE -1 PRECOUNITARID TOTAL s
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,70000000) RS 20,2600 R 14,1820
TOTAL Mao de Oora & 141820
VALOR: RS 14,18
12.1. 18534 ENGENHEIRO JUNIOR {MES)
MiodeObra - Fowre. o] umo ) - coercENTE PREGO UNITARIO oAl
18584 |ENGENHEIRO JUNIOR SEINFRA MES 7,00000000] RS 19.999,7400]  R$ 19.999,7400
TOTAL Mao de Obra: 7% 19.999,7400
VALOR: RS$ 19.999,74
12.2. 18580 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS (MES)
Maa de Obra. s , e s |ouie I coencene | preco unmaRi L ToTAL. o
18550 [ENCARREGADO GERAUMESTRE DE OBRAS SEINFRA MES 1,00000000]  R$6.963,7100]  F$6.963,7100
TOTAL Méo de Obra; R$ 6.963,7100]
VALOR: RS 6.963,71

ok
e [~

LEGNARZO RIOS CAJA
CPF: 646.111.855.00 S
REPRESENTANTE LEGAL

L.E CONSTRUGOES

Rua Diana Araripe Cabral, 31 Bairro: Alvaro Weyne Fortaleza Ceara
Fone: {85) 9.8680.6554, EMAIL: |.econstrucoes@yahoo.com
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ORCAMENTQ PROPOSTO
DADOS DA OBRA INFORMAGOES GERAIS - VALORES DO OR(:MIEﬂTO
. . . BDI=22%

tabela seinfra 28

CLIENTE: Camara municipal de Aratuba
OBRA: REVITALIZAGAO DE FACHADA

LOCALIZAGAQ: Edificio José de Freitas Filho - Rua Coranel Augusto Cordeiro, 166 — Centro — Aratuba — Ceard

segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

.~ CONTRATUAL

DISCRIMINAGAD o ND PRECOUNITARIO PRECOUNIT.  VALOR TOTALC/

coDIGO :
QUUNT: (RS  COMBDI  DESCONTOEBDIS)

10 SERVICOS PRELIMINARES : 2 SUB-TOTAL: RS 1672004
14 CANTEIRO - - - |rs 1.368,90
141 | C1937 _ [PLACAS PADRAO DE OBRA [ m | 60 187,01 228,15 1.388.90
1.2 LOCAGAO - - - |RS$ 1.554,11
121 |, C63  |LOCAGAO DAOBRA-EXECUGAO DE GABARITO [ w2 | 16483 7,74 9,44 155411
13 DEMOLIGOES - - - |R$ 13.797,03
131 C1045  |DEMOLIGAO DE COBERTURA CITELHAS CERAMICAS M2 37,10 377 16,80 623,28
132 C102  |DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PITELHADOS M2 37,10 30,92 37,72 139941
133 1054 |DEMOLIGAO DE FORRO DE PVC M2 37,10 17,24 21,00 779,10
134 1065  |DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 74,50 2,12 39,19 280209
135 C1070  |DEMOLICAQ DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA N2 7846 1147 13,99 1.097.66
136 C1071  |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO G/AZULEJOS M2 28,89 57,37 69,99 202201
137 C2198  |REMOGAQ DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA M2 83,79 6.08 742 658,82
138 2942  |RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA PORTUGUESA M2 5,00 10,13 12,36 61,80
139 3373 |RETIRADA DE MEIC FIO DE PEDRA GRANITICA M 2965 147 13,99 414,80
DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE
13.10 CI4 | oo iTico M3 028 599,49 731,38 204,79
13.11 C0702  |CARGAMANUAL DE ENTULHO EM GAMINHAO BASCULANTE M3 24,34 30,38 37,06 902,04
1312 2538  |TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 1A LAJE M3 24,34 36,47 44,49 1.082,89
a1 co53 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHAO v 2t 55,65 1.3 4834
ATE 20KM
La0 R eoTRUTURAS | sumToral o Rsasssas
204 C1401  |FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PISUPERESTRUTURA -UTIL.2X| M2 1430 17001 20741 2.965,96
202 o |CONGRETO PIVIBR. FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 3 071 s 60103 12886
(SITRANSP.)
203 C1603  |LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO G/ ELEVAGAO M3 071 206,38 361,68 256,72
204 C0005  |AGABAMENTO DE PEDREIRO M2 7,15 84,14 102,85 73395
30 b, S50 | pAREDE EPAINEIS. T S BRI ek SUBTOTALY|. S OAR§T T 455768
ALVENARIA DE TIIOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm
. €0073 | c/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) Mz a8 o710 8259 356028
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
302 93200 | ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_0312016 M %0 ki S o
REMANEJAMENTO DE FORROS (PACOTE / MODULADOS) -
303 512 |oecucho M2 37,10 15,34 18,71 694,14
3.04 " C2666  [VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,08 1.804,94 231,83 184,95
AN “% |coBERTA Al 2 S susToTAL| - | RS 6.541,65
404 C3005  |MADEIRAMENTO PITELHA CERAMICA G/ REAPROVEITAMENTO M2 37,10 49,82 60,78 225494
402 C2200  |RETELHAMENTO G/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA M2 37,10 56,09 68,43 253875
403 CA464 - |EMBOGAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA M 5,30 15,29 18,65 98,85
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO
404 CA910 | o CoORTE VERTIOAL M2 530 176,24 215,01 113955
405 C1549  |JOELHQ PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4) UN 2,00 38,15 46,54 93,08
406 €2504  |TUBOPVC BRANCO PESGOTO D=100mm (47) - JUNTA G/ANEIS M 8,00 42,67 52,06 416,48
: 50 i |PAVIMENTAGOES S o e , - SUB-TOTAL:| - -« |R§ 4.805,30

LE ce : 20ES
Rueaiines: Araripe THBFaT, 91 Bairro: Alvarc Weyne Fortaleza Ceard
FoaltFm®s50.6552, EMAIL: Leconst ucoes@yahoo.com
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DADOS DAOERA !NFORMN;&ES GERAIS

CLIENTE: Camara municipal de Aratuba
OBRA: REVITALIZAGAOQ DE FACHADA

LOCALIZAGAQ: Edificio José de Freitas Fitho - Rua Coranel Auguslo Cordeiro, 166 — Centro— Aratuba - Ceara

segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

VALORES DO ORCAMENTO
BDI=22%
tabela seinfra 28

CONTRATUAL
Co0Is0 DISCRIMINAGAD quant. PRECO UNITARIO. PREGOUNIT. ' VALORTOTALCI
e : (RS) COMBDI | |DESCONTO E BOI (RS)
5041 c1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARQ E LANGAMENTO M3 3,82 680,66 830,41 317217
PISO INTERTRAVADO TIPO TWOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR
502 C4819 CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA M2 67,55 56,47 68,89 4.653,52
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO
503 0367 {1.000,250.15m) M 29,65 51,82 63,22 1.874,47
504 0588 CAlAcixo EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL M2 14,83 5,81 7,09 105,14
6.0 REVESTIMENTOS -1 SUB-TOTAL: RS 5 3nezbar
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENERAR
8.0.1 Co776 TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 129,73 7,96 9,71 1.259,68
602 03028 REBOCO G/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, s 12873 55,68 o817 884360
TRACO 1:3
603 4435 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO G/ ARG, CIMENTO E AREIA w2 25 162,85 198,68 £.195.55
P/ PAREDE
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. '
6.0.4 C4436 CIMENTO E AREIA P/ PAREDE M2 80,20 175,90 214,60 1721092
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
6.0.5 e CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 am?) E PORCELANATOS M2 121,45 10,53 12,85 1.560,63
(PAREDE/PISO)
7.0 i -] JARDIM 3 e SUB-TOTAL:| < |R$ 81563
701 C1430 GRAMA EM PLACAS E=5 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 8,88 22,01 26,85 233,43
ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE
702 Co113 CONSERVA(;‘,AO P/ 60 DIAS M2 6,00 78,85 96,20 577,20
8.0 INSTALAGOES ELETRICAS/LOGICA E CLIMATIZAGAO : e SUB-TOTAL: - |R$ -13:336,10
8.0.1 C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAQ PT 15,00 282,75 344,96 5.174,40
—|BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMINIO E
8.0.2 4808 GRADE DE PROTEGAO, PARA UMA LAMPADA 9LED, SOQUETE UN 10,00 376,49 450,32 459320
E27. POTENCIA 1W FATOR DE POTENCIA MINIMO 0.93
8.0.3 CXXXXX  |FITADE LED IP65 22 WATTS M 45,00 65,00 79,30 3.568,50
9.0 AUXILIARES : B SUB-TOTAL: < | R$ 1,597 47
S 0083 ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAGAO 2 188,51 m 0.8 159747
MENSAL
10.0 PINTURAS E ACABAMENTOS . - SUB-TOTAL: - |rs 1,410,36
1001 o REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA 2 2789 165 1983 111086
CROLO
11.0 : LIMPEZA GERAL i : SUB-TOTAL: - |R$ 2.348,10
11.0.4 1628 LIMPEZA GERAL M2 164,63 14,18 17,30 2.848,10
120 ADMINISTRACAQ - SUB-TOTAL: = |R$ 10.935,70
12,041 18584 ENGENHEIRO JUNIOR MES 0,10 RS 19.999,74 24.399,68 2.439,97
1202 18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS MES 100] R$6.963,71 849573 8.495,73
0 ORA a0 4

cento e nove mil, setecentos e vinte e guatro redis € quarenta e nove centavos

%QNT%S)ESE ELI
(A~

LEONARDb RIOS CAJAZEI
CPF: 646.111.833-90 s
REPRESENTANTE LEGAL

L.E CONSTRULOES
Rua Diana Araripe Cabral, 31 Bairro: Alvaro Weyne Fortaleza Ceara
Fone: (85) 9.8630.6554, EMAIL: l.econstrucoes@yahoo.com
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OBRA: REVITALIZAGAQ DE FACHADA

CLIENTE: Camara municipal de Aratuba “_i

Quantitativos e Memorias de Calcalo
VACOS PRELIMINARES

134 £1937 PLACAS PADI DE OBRA 500
GUANTITATNO
Descrigia Comp. {m} / Perim. {m) x Larg. {im) x At (m) x Taxa de aplicagio (%) = TOTAL w
3.00 X 200 x X 100.00% = 6,00 M2

LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO

QUANTITATVO
|Descrigio Comp. (m) frea. (m?) x Larg. (m} x AN (m) X Taxade aplicagio (%) = TOTAL [
164,63 X ¥ ¥ 100,00% = 16453 M2

131 C1045 DEMOLIGAQ DE COBERTURA CITELHAS CéRAMICAS 3710 [

QUANTITATAVO
Descrigio Comp. {m) /irea. (m') v Larg. (m) x Al (m) x Taxa de aphicagio (%) = TOTAL w2
7,00 X 530 X 3 100.00% ) 37,10 w2

132 1052 DEMOLICAQ BE ESTRUTURA DE MADEIRA PTELHADOS 37,10 M2
QUANTITATNVO

Descrigio Comp. (m) /area. {m?) x Larg. (m) ¥ Al (m) X Taxa de aplicagio (%) B TOTAL a2

7.00 x 530 X X 100,00% = 37,10 M2

133 G1054 DEMOLIGAO DE FORRO DE PVC 3 37,10 M2
QUANTITATNVO

Descrigia Comp. (m) fares. {m") X Larg. {m) ¥ Al () x Taxa de aphicagdo () = TOTAL 3

7,00 x 530 X X 100,00% . 3710 M2

= SE PREE e s KIEE
134 C1085 DEMOLICAO DE PISC CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

QUANTITATMO

Descrigio Comp. {m) férea. (m') ¥ Larg. {m) % Ak (m) x Taxa de aplicagdo (%) = TOTAL [

piso calgada 66,70 i3 X X 100,00% = 68,70 M2

abertura elevadar 1,75 X 1,60 X x 100,00% = 280 u2

135 c1070 DEMOLIGAQ DE REVESTIMENTO CIARGAMASSA 78,46 M2
QUANTITATNG

Descrigo Comp. {m) /rea. {m?) x Larg. (m) x Alt. (m) x Taxa de aplicagia (%) = TOTAL M2

FACHADA 26,00 X ¥ 6,65 X 40,00% = 69,16 M2

FACHADA 6,64 x x 3.50 X 40,00% = 930 M2

1.36 1671 DEMOLICAG DE REVESTIMENTO G/AZULEJDS

QUANTITATIVO
Comp. {m} farea. (m') ¥ Larg. (m) x Al (m) X Tara de aplicagio (%) = TOTAL w2
FACHADA 26,00 ¥ ¥ .00 ¥ 100,00% = 26,00 M2
FACHADA 7,70 X X 1.70 ¥ 700,00% = 269 M2

2198 REMOGAO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA

QUANTITATVD

Comp. (m) /area. {m'] x Larg. (m) x AN m) ¥ Taxa de aplicagio (%) = TOTAL M2

FACHADA 2600 ¥ x 6,65 X 60,00% = [
FACHADA 664 X X 3,50 X 60,00% = M2
28,89 i X x -100,00% - Mz

DESCONTQ AZULEJOS

C2942 thIRADA DE PAVIMENTACAQ EM PEDRA PORTUGUESA

QUANTITATNG
[Descrigia Comp. (m) farea. (m7 ¥ Larg. (m) x Alt. {m) x Taxa de aplicagdo (%) B TOTAL uz
5,00 x X x 100,00% = 500 M2

s RETIRADA OE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA

QUANTITATMO
[Deserigia Camp. (im] /area. (m) P Larg. {m) ¥ Al (m) x Tawa de aplicagia (%) = TOTAL [
29,65 X X X 100,00% = 75,65 M

1.310 C148 DEMOLIGAQ DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMATICO

QUANTTATVO
Comp. (m) /érea. {m) X Larg. m} x Ak (m) ¥ Toxa de aplicagdo (%) = TOTAL [
ABERTURA DE LAJE 1,75 X 1,60 X 0,10 X 100.00% = 0,28 M3

0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE

QUANTITATNG
Descricia Comp. (m) Jarea. {m’) x Larg. (m) x Alt (m) x Taxa de aplicagio (%) = TOTAL [
14,60 x 530 X 0,08 X 150,00% = 941 M3
piso calgada 66,70 X 0.08 X X 150,00% = 8,24 M3
sbertura ekevacor 1,75 x 1,60 X 0,10 X 150,00% = 042 M3
FACHADA 26,00 ¥ 0,02 x 665 x 150,00% B 5,19 [H
FACHADA 6,64 X 0,02 X 3.50 x 150,00% B 6,70 M3
500 x 0,05 X x 150,00% = 0,36 w3

QUANTITATVO

g Comp. (m} /drea. (m’) x Larg. (m) x Alt. (m) x Taxa de aplicagio (%) = TATAL M3
14,80 x 530 x 0,08 ¥ 150,00% = 941 M3

piso calgada 68,70 X 0,08 X X 150,00% = 8,24 M3

abertura elevaror 1,75 x 1,60 X 0,10 x 150,00% = 0,42 M3

: FACHADA 26,00 x 0,02 ¥ 6,85 X 150,00% o 5.19 [
TN FACRTA - [ x 602 X 150 X 750,00% = . 3

LE CONSTRUCTIFS
i Bleneslwet ¢ € -bral; 31 Balrro: swaro Weyre Fortaleza Ceard
Fone {®EHB:” - ¥ F5adus SAIL: Leconstrucnes@ zhoo.com



CLIENTE: Camara municipal de Aratuba

CBRA: REVITALIZAGAC DE FACHADA

500 X 0,05 X

150,00%

M3

1313 C2532

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM

QUANTITATVO
Descrigio Cormp. {m} firaa. (m'] x Larg. {m) x Al (m) x Tava de aphicagio (%) TOTAL 3
14,60 X 530 3 0,08 X 150,00% 9,41 M3
piso calgada 68,70 x 0,08 x X 150,00% 8,24 M3
abertura elevador 1.75 x 1.60 X 010 X 150,00% 0,42 M3
FACHADA 26,00 X 002 X 6,65 X 150,00% 519 M3
FACHADA .64 X 0,02 X 3,50 X 150,60% 0,70 M3
500 X 0,05 X X 150,00% 0,38 M2

ESTRUTURAS

202 3

=250Pa COM AGREGADO PRODUZIDG (SITRANSP.)

201 CMOT  FORMADET. ESTRUTURA- UTL.2X 14,30 e
QUANTITATIVO
Descrigio Comp. (m} /irea. {m?) x Larg. (m) x Alt. {m) x Taxa de aphicagdo (%} M2
RODAMEID 2600 ¥ w2
WOLDURA &8

LANGAMENTO E APLICACAQ DE CONCRETO C/ ELEVAGAQ

T T

CONCRETOPNVIBR,,
QUANTITATNG
Bescrigio Comp. () firea. {m’) x ¥ Taxa de aphcagia (%) TOTAL [
RODAMEID 26,00 X X 100,00% 0,26 u3
45,48 ¥ 100,00% M3

203 1603
QUANTITATNO
Descrigio Comp. {m) lirea. (m?) x Larg. {m} x Alt (m) X Taxa de aplica¢ia (%} TOTAL M3
RODAMEID 26,00 x 0,10 X g,10 X 100,00% 0,26 M2
MOLDURA 45,48 X 0,10 X 0,10 X 100,00% 0,45 M2

CO005_

R
ACABAMENTO DE PEDREIRO

QUANTTATNVO

Descricéo Comp. () farea. (m) )r Larg. {m) X Al (m) x Taxa de aplicagso (%) TOTAL 4
RODAMEQ 26,00 x 0,10 X X 100,00% 2,60 A

MOLDURA 45,48 x 0,10 X X 100,00% 455 Mz

5

PAREDE E PAINEIS
o o

ALVENARJA DE TWOLO CERAMICO FURADQ (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-=10cm: ¢

M

301 C0073
QUANTITATVO
Descrigio Comp. {m) /érea. {m?) x Larg. {m) x Al (m) x quantd. TOTAL M2
2,00 X X 398 x 100 7.92 M2
0,60 X X 6,65 x 400 15,96 M2
2279 X X 0,60 X 100 13.67 M2
290 X 200 X X 1,08 5,80 M2

302 9%

FIXAGAO (ENCUNFAMENTO) DE ALVENARIA DIE VEDAGAD COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_0312016

QUANTITATVO
Descrigio Comp. (m) farea. {m’) x Larg. (m} x Al (m) X quantd. TOTAL M
2,90 X X X 1,00 290 M

3.03 cd512

REMANEJAMENTO DE FORROS {PACOTE / MODULADOS) -

XECUGAO
QUANTITATNVO
Comp. {in) firea. (m?) x Larg. fm} x AN {m) x quantd. TOTAL M2
7,00 X 530 X X 1,00 3710 M2

304 2666

VERGA RETA DE CONCRETQ ARMADO
QUANTITATNVO
Descrigio Comp. (m) firea, {m*) X Larg. (m) x Alt. (m) X quantd. TOTAL M3
180 X 0,13 X 0,15 X 2,00 0,08 M3

COBERTA

MADEIRAMENTO P/TELHA CERAMICA G/ REAI;‘ROVEITAMENTD

401 €005
QUANTITATNG
Descrigio Comp. (m) lrea. (mY) x Larg. (m) x Alt. (m) x quantd. TOTAL M2
7,00 X 530 X X 1,00 37,10 M2

RETELHAMENTO G TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA___

402
QUANTITATVO
Descricio Comp. (m) /irea. (m) ¥ Larg. {m) x Alt. {m) x guantd, TOTAL M2
7,00 X 530 X x 1,00 37,10 M2

403 Cued

EMBOCAMENTG DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA

QUANTITATIVO

Comp. (m) férea. {m’) X

At (m)

quantd,

Larg. (m) X
5,30 ¥

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.

,.71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

530
QUANTITATIVO
Descrigio Comp. {m) /érea. {m’) x Larg. {m} X Al {m) x quantd. TOTAL M2
530 x x 1,00 530 M2

405 C1549

JOELHO PVC BRANCO PIESGOTQ

O6mm (1)

QUANTITATAVO

Descrigio

Comp. (m} férea. () x Lorg. (m) v

quantd.

TUBO PVC BRANCO PESCOTO

- JUNTA C/ANEIS

QUANTITATNO

LE CONSTRUGTES
Rua Diara Araripe Cabral, 31 Bairso: Alvaro Weyne Fortaleza Ceard
Fone: {85) 5.8680.6554, EMAIL: Leconstrucaes@yahoo.com



CLEENTE: Camara municipal de Aratuba

OBRA: REVITALIZAGAO DE FACHADA

Alt. {m}

quantd.

TOTAL

Comp. (m) /étea. {m?)

S

800

x Larg. (m)
X

8,00

LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO

QUANTITATVO
3 Comp. {m} Jarea. (m) x Larg. (m) x Al (m) x quantd. TOTAL w3
7643 ¥ 005 * X 1,00 382 M3

PiSQO INTERTRAVACO TIPO TLIOLINHO

{20X10XE)CM 35MPA, CO

R CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA

QUANTITATNO
& Comg. (m) /érea. {m} X Larg. {m) x Att. (m) x quanid. TOTAL M2
67,55 X x X 100 67,55 M2

i i i
BANQUETA/ MEIO FI0 DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0, 15m)

QUANTITATNO
3 Comp. (m) fArea. {m?) X Larg. {m} x Alt. (m) X quanid. TOTAL M
2965 X X X 100 26,65 M

1481

M2

504 <0588 CAIAGAQ EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL
QUANTITATNG
3 Comp. {m) frea. {m?). X Larg. {m) x Alt. (m) x quantd. TOTAL M2
29,65 X 0,50 ¥ X 100 14,63 M2

REVESTIMENTOS

e
Co776 CHAPISCO G/ ARGAMASSA DE CIMENT!

O E AREIA SIPENEIRAR TRACO

801 ESP.= 5mm P/ PAREDE 129,73
QUANTITATNG

& Comp. {m) /rea. (m’} X Larg. {m) X Alt. (m) 51 quantd. TOTAL M2
FACHADA 26,00 X x 6,65 X 40,00% 69,16 M2

FACHADA 6,64 x x 3,50 x 40.00% 9,30 M2

PAREDES NOVAS 2,00 X X 3,96 X 2,00 1584 M2

PAREDES NOVAS 0,60 x X 6,65 X 400 1596 M2

PAREDES NOVAS 279 x X 0,60 X 1.00 13,67 M2

PAREDES NOVAS 290 X 200 X X 100 580 M2

3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTQ

12973

M2

6.0.2 E AREIA PENEIRADA, TRAGCO 1:3
QUANTITATNO

Descrigic Comp. {m) firea. () X Larg. {m) x Al m] x quantd, TOTAL [
FACHADA 76,00 i X 665 ¥ 40.00% 65,16 Wz

FACHADA 6,64 X X 350 X 40,00% 9.30 [T

PAREDES NOVAS 2,00 X X 3,96 X 2,00 15,84 M2

PAREDES NOVAS 0,60 ¥ f 665 X 4,00 15,96 W2

PAREDES NOVAS 7279 ¥ X 0,60 X 1.00 13,67 w2

PAREDES NOVAS 250 ¥ 200 ¥ X 1,00 580 w2

C4435

PORCELANATO RETIFICADO PGLIDG CJ ARG, IMENTO E AREIA P/ PAREDE

41,25

6.03
QUANTITATNO
] Comp. {m} firea. (m’) x Larg. (m} x Ah. {m} x quantd. TOTAL M2
FACHADA 41,25 X X x 100,00% 41,25 M2

C4436

PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO] C/ ARG, GIMENTO E AREIA P! PAREDE

QUANTITATNO
Comp. {m) /érea. (m’} x Larg. (m) x Al (m} x quantd. TOTAL M2
FACHADA 80,20 X X X 100,00% 80.20 M2

112 12145
QUANTITATIVO

a Comp. (m) /érea, (m?) X Larg. {m) X AW (m) x guantd, TOTAL M2

FACHADA 4125 X X X 100.00% 41,25 M2

FACHADA 80,20 X X X 100,00% 80,20 M2

JARDIM

GRAMA EM PLACAS E=8 CM FORNECIMENTO E PLANTIO

QUANTITATVO

Comp. (i) farea. {m)

X Larg. (m)

x

AN (m)

quantd.

M2

8,68

100.00%

M2

cai13 ARBUSTQS QRNAMENTAIS EM GERAL

6,00

702 INCLUSIVE CONSERVAGAQ P/ 60 DIAS M2
QUANTITATNO

Descrigin Comp. (i} /irea. (m’} x Larg. {m} X Al {m) X TOTAL M2

6,00 X 3 x 8,00 M2

INSTALACOES ELETRICASA OGICA E CLIMATIZACAD
£ 2y 71 i

C1947 PONTQ ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO 15,00 PT

QUANTTATVO
Descrigie Comp. (m) /area. (m} X Larg. (m) x Aft. {m} x quantd, TarAL PT
x x 15,00 1500 AT

C4B08

BALIZADOR DE SOBREPOR/ENBUTIR, CORPO EM ALUMINIO E GRADE DE PROTECAO, PARA UMA LAMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTENCIA W FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,93

10,00

QUANTITATVO

Comp. {m) firea. {m’)

At m)

quantd.

TOTAL

UuN

x Larg. (m}
x

10,00

10,00

UN

CX00K

FITA DE LED IP§5 22 WATTS

QUARTITATVO

Descrigio

Comp. (m} frea. m?)

« Larg. m)

A {m)

quanid.

Rua Diana Araripe Cabral, 31 Bairro: Alvaro Weyne Fortaleza Cears
Fone: (85) 9.8680.6554, EMAIL: l.econstrucoes@yahoo.com

LE CONSTRUGDES



CLIERTE: Camara municipal de Aratuba

OBRA: REVITALIZAGAO DE FACHADA

45.00

901 00083 ANDAIME METALICO DE ENGAIYE PFACHADAS LOCAGAQ MENSAL 168,57
QUANTITATNO
Descrigio Comp. (m) farea. {m) ¥ Larg. {m) ¥ Al (m) x quanid, TOTAL [
166,51 X f ¥ 1,00 168,51 [}

PINTURAS £ ACABAMENTOS

2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA CIROLO

27,89

M2

QUANTITATVO
Descrigio Comp. {m) larea. {m?} x Larg. (m} x Alt (m) x quantd. TOTAL M2
FACHADA ] ¥ X 6,65 X 50,00% 86,45 M2
FACHADA 564 ¥ X 3,50 x 50,00% 1162 [H
PAREDES NOVAS 200 X x 3,96 ¥ 2,00 75,64 [
PAREDES NOVAS 0,50 x x 6,65 x 4,00 1556 M2
PAREDES NOVAS 22,79 X x 0,60 ¥ 7,00 13,67 [
PAREDES NOVAS 290 x 2,00 X X 1,00 5,80 M2
DESCONTO EMBOGO 121,45 * x x 100 121,45 M2

11 C1628 LIMPEZA GERAL w2
QUANTITATNG

Descrigio Comp. () lérea. (nr} x Larg. (m} X AR (m)] x quantd. TOTAL 2

164,63 x X x 100,00% 16463 M2

ENGENHEIRQ JUNIOR

QUANTITATVO

Comp. (m} /drea. (m?) X Larg. (m} X

Alt. (m)

MES

0,10

MES

ENCARREGADO GERALMESTRE DE OBRAS

QUANTITATMO

TOTAL

MES

Comp. {m) fires. () X Larg. (m) x

1,00

MES

LE CONSTRUCOES
Rua Diana Araripe Cabral, 31 Bzirro: Alvaro Weyne Fortaleza Cears
Fone: {85) 5.8680.6554, £AALL: Leconstrucoes@yahoo.com




( s Rio$ < Cajazeiras
o ACE 11450D

osoozsb39 1
24/ 445 583-04

LELONTRI @ES/Z RELS

01 ELAI‘\ITBA DE LEVANTAMENTO - 1° PAVIMENTO
s 19

n\mme RIOS cm%zééa; \S
CPF: 646,991.833-00
apﬁmm’a‘&% TE LEGAL

LEONARDO P03 CAIAZERAS ]
PROPRETARO

LE CONSTRUGOES

PROIETG ARGUTETONICC.

Leoomugoes

PROEO

LE CONSTAUGOES

citcno
Lecosmuoes
CONSIRUCAG

OBRA CIVIL

REVITALIZACAO DE FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA
CONTEDDO DA PRANCHA scau
P TF EORTANGTD PAWEND 120 &

T 1 comotmonroofiom | BMwon.m  mmlo N - ]
PROJEIO EXECUTVG!  LE CONSTRUGOES | o0 prancra 02 07




a

[ PLANTA DE LEVANTAMENTO - TERREO
Eicela 140

LE éswmu%fs E?ﬁ},,ﬁ
e ZL/\/

/Fﬁfm’ﬂ Leghidas Rios Cajazeiras
Eng. Civiy. CREA-CE 11459.D
R

060025639-1
CPF 247 415 583-(.4

LEONARDO RIOS CAUAZERAS
PROPRETARIO

LE CONSTRUGDES
PROJEI APGUIEIGNICO.

LE CONSTRUGOES
PROUIC

weomsmuoes
e

BT
LE_CONSTRUGOES
CONSTRUGAC
. in OBRA CIVIL
'ONARE)O RIOS CAIAZEIRAS REVITAUZACAO DE FACHADA DACAMARA MUNICIPAL DE ARATYSA
CPF: 646.111.833-0 i
REPRESENTANTE LEGAL =
4
PRONIOBIECUIVG!  LE CONSTRUGEES o { Francnn m.w



PORICO £ ALVENATA A
£ CONSTED.

PUDAVAD B COHCHEID A
568 CONTRUIDD.

PAREQE A ZE4 DEMGHIDA
PARA INTALACAG D
PUTATCPAIA ELEVATORS.

PERIICO EM ALVLNAYIA A
£5P CONSIRUDO

POOAMERD P CONCEEIE A
St CONsIRUIDE

PAREDE A SER CORSIRUIDA
ARA FECHAMENIO DE
FACHABA

PERIICO EM ALVENARIA A SE8
RSN

01 PLANTA DE CONSTRUGAO - 1° PAVIMENTO
fcrin 120

i £ CONTRUG/ES EIRELI

Eng. Civi! - LREA-CE 11459-D
RNP/060025639-1
CPF /247 415 583-04

LEGENDA CONSTRUCAO

SMECL  EGENDA AWVENARIS i

et PARECE EXISIENTE A SER MANIIDA

EREE PAREDE EM ALVENARIA A SER CONSTRUIDA.

aszsas) RODAMEID EM CONCKEID A SER CONSIRUID
LEGENDA DEMOUGAO

SBOLO LEGENOA ALVENARIAS

ESEEE PARCOEEXISIONTC A SER MANTOA

DR PARECE A SER DEMOLIDA

(v PISONLAJE A SCR DIMOLDO

LEONARDO O3 CAUAZEIRAS
PROPRIETARO

LE CONSTRUGOES

PROJEIO ARGUIEIONICG

LE CONSTRUGOES

PEOIETO.

LE CONSTRUGOES
chicuo

LE CONSTRUQOES
CONSTRUCAD

le 50 RIDS CAJAZEIRAS
BN EF: 546.11.833-00 ‘
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA CIVIL d
REVITALIZACAO DE FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUB

CONTEUDO DA PRANCHA Bsow

PLANTA DECONSIPUZAS - 1 PAVIMENIO =0

i oam -
PROJETO EXECUING  LECOMSIRUCCES ¢ 0 reancia 04 09




PARCDE ARECERER
APUCACAODE
PCACELANAIO ACERNADO
CCP A DEmpR

TO10M DE TLHPLRATURA A
548 000

PROJECAO DE PORIICC Ev.
ALVENASEA A RECEDER TEXFLPA
ACRUICA COR A DEITR, E
WUMNACAC Ev. LEC EMBUTDA
CIDMPERAILPA DA COF. &

PREVER 1OCALFAPA 1T
oRve

RODAMEO D4 CONCHEIO A
RLCESLK 1EXTUKA ACKIICA COR A
CERISR, COM REBANO INFERGR.
PAAUUNACAD DA LED.
DAUIDA - TENFERATURA DA COR:
P

8
£

FREVER TOCAL PAPA A
Ve

APEA FAPA ESCADA EUICOAL
ENSTENTE ASER MAKTCA

AREA P2A PLATAFCRHAA ELCVATEIHA
422 DERADA

PRGIECHO DE PORNCO EM
ALVERIARIA A RECENER TEXI A
ACKIICA CGR A DERNI.E

CIOAWEO 51 CONCEIO A
RECERER TEFTURA ACRIICA COR A
DETIIP. COM XEBANG INTEF
FAPAIUSINAGED £ L&D
EMBUTDA - TEMPERATUPA DA COR:

~oany

IUMNACAG EV LED E4BUTIOA -
TEMPERATURA DA COR: A DEANIR

PREVER LOCAL PARA e
e

FREVES [GCALPAPA MM
oAve

APTA PAOA JASTIIERA

TOTEM DE TEUPERATURA A
SIS DENIDG.

: PAREDE A RECEBER
APUCACAQ OF

PORCELANATO ACETNADD.
‘COR A DEFNE

AREA PARA HASTE OE
BANDORA

o1 PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO
%0

Ecolo

NTRU%’ES E?@/d
“/LL\

s ARDO RIOS CAJAZ(GH!?&S
LEON A D 46.111.803-00

REPRESENTANTE LEGAL

ik )

RN 060025639.

47 415 553.04

QUADRO DE ESQUADRIAS

LEGENDA PORTAS

®

ESPECIFICACAD . DIMENIOES LAl OID

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TRANSPARENTE EXSTENTE

®

176035m ol

PORTA DE ASHIR EM VIDRO TRANSPARENTE EXISTENTE

®
£
§

LEGENDA JANELAS

®

EPECHICACAO OMENSORS (LA] G
JANELA DE CORRER EM VIDRO TRANSPARENTE EXSTENTE
1.560.18m 08
JANELA DE CORRER EM VIORO TRANSPARENTE EXSTENTE
05001 20m 0
LEGENDA DE REVESTIMENTOS
LEGENDA PO
.
WO ESPECICAGAC GUANTOAGE I
02 MO Em PEDRA DE PARALELLRIPEDO 10
LTGENDA PAREDE
A TP ESPECIHCAGAC GUANTIOADE 0]
01 PORCELANATO ACEINADO COR A DEANR "8
02 TEXTURA ACRILCA GRARATO RUSTICA COR A DERNR -
03 PORCELANATO ACEINADD COR A DEANI =20
O3 CANZERAS
PROPRETARO
LE OONSTRUGOES
FROIET0 APGUIEICNICO
LE coNSTRUGOES
o0
LE cOTUGOES
chicno
LE CONSTRUGOE: 3
consTRUCAD
OBRA CIVIL
REVITALIZACAO DE FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA
CONIE300 OA PRANCHA sow
FLTIA B 1 PAVIETO e

malo oan
®

T
PROJEIO EXECUIVG' £ CONSTRUGOES reancna 06 09




PONIO PARA LEIFERO
UHADO - Mk 40

11€)

e

Q1 PLANTA DE PONTOS LUMINOTECNICOS
Ficot 15

LE AONTRUGGES }Ifﬁ;u
: =y b

[EONARDORIOS CAJMZERAS
CPF: 846.111.833-00

REPRESENTANTE LEGAL

—¢— SPOT 8AUZADOR DE EMBUTIR NO SOLO COM LED P44

. - . T 3 ¥ ™ r TR AT
i s
|
|
PONIG PARA LETRLRO
RIAACD Wk
FIA PELED P8 EvBLTOA D {
PCDASTIC . TEPTRATS DA
£0e3000
FREVR IGCALFATA Wi
oene
65+ EVEUIOA N FIA GE LED 165 - EVBUTIOA NO LEGENDA DE PONTOS LUMINOTECNICOS
EPATLEA DA COF: RODA-EO - TENSFERATURA DA —
cor SMEOLO  ESPECFICACAD LiMPADA QUANTRDE
TTCALPRRA AL . SPOT FECUADC O SOBREPOR GUACRADD MGVEL 4%
111 - MARCA: TASCHIBRA - COR PRETO. DIMENSOES DO
PR m.

AT i
TEMPEPATURA DA CCR: 3000k &

7wams
TEMPERATURA DA CCR: 3000K

3:
Lo
49 485m
T
= FIADELED P45 EMALTIOA NAFACHADA Toarthan oa cornoor 650
11.50m
1300m
z219ATE
e PONIC PARA LEIRERO RUMNACO - Heddom A RCAICOR 0%

LEONARDO 08 CAIAZERAS
PROPRETARO

Le

PROJEIO AEGUTEIGNICO

L

PROJEIO.

chcwo

LE
CONSIRUCAC

OBRA CIVIL

REVITALIZAGAO DE FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA,

CONTEDO DA PRANCHA BoAIA
FLARIA DF PONION LUVINOTECNCD! e

PROJETO FXECUTVO.  LE CONSTRUSGES

watko . oAt
©

| oancun 08109




PROIICAD DESORTCO 1A
ALVETARA A FECELER
TEIUPA ACPUICA COR A
s EuMaCAD €
ELSTDA - TCaPEATIA
s

VIR GO PAFA
WATAVE
2. VEGDLIAUEO! | F2.09

MOLORA EM CONCREIC A
PECERER TEXIVPA ACPHICA
CCF A CEME

PAREDE A RECERER

ATUCACAS

FEFGUAIAIG ACEACO
CORA

G O TCMPCPATURA A SCR
RO

FODAMD 4 CONGHEIE A

FECU 110k ACCC
KNP, COM REEAIKD

Vicor PARAUIBIAGAD

e

'wwumPA A CoR A

eaoane
2 VERDEAMEQ? | PR.07

PROJECAG DEPLATCO Ers
AR A RIS
(P ACPLIC)
pese Ao o
WO TEFEAT A

aifpagose

oRRer

SIRUAAGH COICIIG CO

O LATERAL PAFA

ey cbiron:
TesERATLEA DI CO

AT RES R TR

UK CEAHATO XISIEA

CO% A DN

-—
come

FREVER (AL PARA Wil
DRVE

LETREKO COM BORDA v

ACSIICT LHIOIO IRANCO, COM

MIACAG EVEUIE 20
TEMPERATURA DA
o fom

\ARATUBA 1.png

PAREDE A RECESER TEXILRA
'AGRIICA COR A DEFNR

TGTEM DE TEMPERAIURA A SER
DEFiNING

RODAMEIO b CONEREI A

TEMPERATURA DA COR: A
DE

REVER TOCAL PAVA VI
DRVE

a0t actnEe
\CAQ DE

PORCELANATG ACINAGD
COR A DEFNGR

Bk

TR GCA P
o

2 ViotAeot {pr.ov

HOLDURA £ COMCRLIC A

£R TEATUFA ACPHICA
G peamr

—
coreer |

FABEOE A RECEDER IEXILSA
AGRUIEA COP A DERNR

I

-~
comee

TCTEN DETEMPTRATURA A SEX
DEsIOG

FODAUED £ CONCRFIO A
RECERER TEXIUPA ACRUICA
CCF A DEHLIR. COM REBAIXO
WAERIRTARA ILUMNAGAC
£V LED EMBUNIA
EMPEAISEA DA con 4

T TR A A
e
i Vieceeo

PAUCE A pECTNE

PUCACAG D

PORCECANAIO ACETNAD
P e

IR £ CONCAIO COU
AXC LATERAL PARA

INATAO EMBUTDA -
1EMPIRATIR % COF MANCO
‘GUENTE - A RECOER TEXIURA
ACRIUCA COR A DEANIE

FREVEF (GEAL PARA AN
DRVE

LETRORO COM BORDA M
ACHUCO LBIOS0 BRANCO,
COMILUMNACAO EVBUTION
EM 16D - IERPERATUPA DA
COR 30K, [tspmsasaz Sem)

PAREDE A RECEBER IEXTURA
ACRICA COR A DEFNK.

TTER DE TEMPERATURA A SER
DEANDD

ramcpE pictee

CAGAO DE
i mcnmua Aceiiauo
ACENE

02 {FACHADA 02

Gieo 1 20

BROJECAD OF PLUAICG EM
ALVENARA A RECEBLR TEXIUPA

TPERARA DA COR A SR

oafpeee

TREVER (AL PARA M
oave

VIO EM CONCREIO A
receste | EATuFA ACHUUZA COP A
v COMREBAXD pIERCE

INACAC) EM LED

et TR A P

o4jREpEO?

INARDO RIDS CAJAZEIRA
CPF: 648.111.833-00
REPRESENTANTE LEGAL

’}

FREVER (GCAL PAPA RIT
BRIVE

Eng. Civit
RNP) 0600"5639 3
o7 15555-L4

v

idas Rios Cajazeiras
CREA-CE 11459.D

LEOARDO RIGS CAVAZEIRAS
PROPRETARO

LE CONSTIU!

PROIETC ARQUIEICNICO

LE CONSTRUQDES

FROIE0

LE CONSTRUQOES

cacue

LE CONSTHU
CONSISUCAO

OBRA CIVIL

REVITALIZACAO DE FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA

CONTEDD DA PANCHA 1 oAU
ACHATA 01 =
TACHADA DR 0
BEIALE o1 e
Briaue o

asio
FROJETC EXECUIVE! L€ CONSIRUGOES po

o

" Foacn 09 09




FAREDT ARZCESER

APUCAGAD DE
PORCELAATG ACETNADG
£O% 4 o

0D GEEAPRATIRA A
£ CEANDD

PROECAOBE PORICO €
ALVENARA A RECEEER TEXTLRA
ACRUCA GRARATG RISRCA
COR A CEHIIK, LIUMINACAC
LA ExeUTIDA .
TENTIRATURA LA COR: A
i

PREVER (SEALPAPA P
RV

ASEAPAPA JAGDIIEEA

PLRGELADE EM VADERA
MACICA UACARANOUBA
QUAVIAE

PUOAMEO 4 CONCRETO A
PLCLUCR TEXTUEA ACKRICA
(GPATIATO PUSNC A CCO% A DERNP,
COM REBAXO (FEFICR PARA
ILUNIACAC B LEO EMBINCA -
TEMPERATURA DA COOR: A DERNIR

T PREVER [GCAL PARA T
orve
2 VIRGEIALEQ? | PP 07

APEA FAPA ESCADA EHICOIDAL
EHSIENTE A SEP AITDA

AVAFCRMA ELEVATOHA
TN

COAVEE EM CONCHET A
PECELER TEXTURA ACRUICA

TEMPLRATURA A COR: 4 DEAR

FREVEPLOCAL PAPA 1AM
oavE

02 PAPA JALDNEEA

PROJCAO OE PORTICO B
ALVENARIA A RECEBER TEXTUXA
ACRUCA GRAFIATG PUSTICA COR A
DEFNIR, E RUMNACAC EM LED
EMBUTIDA - TEMFERAIURA DA COR: A
DR

T PREVER LOCAL PARA
M2 DAVE

2 VERDEIALEQR | PR 09

PERGOLADD EV MADERA
MACICA MACARANDUEA
o tviLAR

10TEM DE IEVFERATURA A

AT
st PaRcoE Apscates
APNAS O

POPCELAMATO ACENNALC

ot

ACEA PARA HASTE OF
BANDE,

(1 § PLANTA BAIXA - TERREO
ncon s

e

OES ¥l

-

QUADRO DE ESQUADRIAS

LEGENDA PORTAS

®

ESPECIFCACAD

OIMENSOES [LeA]  QID,

PORTA DI ABRIR EM VIDRC TRANSPARENTE EXISTENTE

®

176235 a

PORTA DE ABRIY EM VIDRG TRANSPARENTE EXISTENTE

®

154235 o

LEGENDA JANELAS

®

ESPECIFICAGAD

DMENSOES A G

JANELA DE CORRER EM VIDRO TRANSPARENTE EXISTENTE

®

1.580,18m 0

JANELA DE FIXA EM VIDRO TRANSPARENTE EXSTENTE

0510.20m 02

LEGENDA QE REVESTIMENTOS

. LEGENDA 5O

PO ESPICIHCACAO.

QUANIIDADE (')

I oI PONTERTRAYADO - TRO TIOURC, 7%
= 0 MEIOIO M PLORA E PARALELERPEDD 30
L€GENDA PAREDE
& PO ESPECHCACAD ‘GUANTIDADE ()]
O PORCELANATO ACEFINADG COR A DEFINR nas
U2 TEKTURA ACRILICA GRARATO RUSTCA NA COR A DERIIE &
@ PORCEANATO ACEINADO COR A EFNE 020

LE CONSTRUGOES
PROIETO ARGWIEICAIZO

LE CONSTRUGOES

praio

LE CONSTRUGOES

chicuo

CONSIRUGAD

s 4 T
LEONARDO RIOS CAJAZEIRAS

CPF: 646.111.833.00
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA CIVIL

REVITAUZACAO DE FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA

GONIEUDO OA PRANGHA

BcAL

PLANIA BADA - 1ERREC

=

: wasio
PROJEIO EXECUIVO!  LECONSIRUCOES | «

ohn

Feancin 05 09




PORICE) E24 ALVENARIA A
SERCORTRULD

PCDAMED Ert CONCRETE A

1P CONRUCE)

FAATAIRA DA ESQUATHIA £
EOUTRLIO A BER COMTTRIOA

CALCATA A SER DEMGIIDA
PARA CHIAZAC UE IELNESA

PORIICC) EM AYENMIA A
268 CongTElo.

CALGADA A 568 DEWOUDA |

MOLOURA EA ESGUADRIA Evt
CONCHETO A S£% CONSIRUIDA

PORTICO £ ALVENARIA A SE2
consteuing

FAVA CRUAGAC) OF IARDIIEEA

01 PLANIA DE CONSTRUGAO - TERREC
& 50

ol

LEGENDA CONSTRUCAD
SMECLO  LEGENDA ALVENATIAS
CTETE]  PAREDEEXSIENTE A SER MANTOA
S PAREDE Er4 ALVENARIA A SER CONSTRUIDA
GEETFD RODAMEOEM CONGREID A SER CONSIRUIDO
LEGENDA DEMOUCAO
SMBOLO LEGENDA ALVENARIAS

= PAREOE EXGIENTE A SER MANTIOA

R PAREDE A SER DEMOLIDA

[vos) PISO/LAJE A SER DEMOLICO

LEONARDO RS CAJAZERAS
PROPRETARG

LE CONSTRUGOES.

PROJIC ARGUITICNCO

LE CONSTRUGOES.

FROUED

LE CoNgTRUGOES

citcuo

LE oo
CONSIRUGAO

S ) = . ’ 4
EONARDO RIDS CAJAZ&%W,

CPF: 646.111.833.0)
REPRESENTANTE LEgAL

OBRA CIVIL

REVITALIZACAO DE FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA

‘CONTEIDO DA PRANCHA

oA

PLAIA DE COMTPUCAC - 1ERREQ.

Ve

eato o
o

T
PROJEIO EXECUIVCE  LE CONSIRUGDES i pncin 03 09,

oo™




PONIC PAZA G AaFPA DE
VIBEC MGHITE S AMEIC

LA

Franctscq Lgonidas Ripe Cajazeira:
Eng. Cive. CREA-CE 11459.p y
RNP 060025639. 1
CPF 247 415 583.04

PONIO DE EHEZCHA PARN
PATATORN A BIEVATCHA
CONLIAR TG o
SABBCANTE

PONIO ApRA CAMERADE

PONIO PARA CAMERA DF
VIBEG MOMTGRAMAITO VIDEG WOMIORAMENIC)

LEGENDA DE PONTOS ELETRICOS E INTERRUPTORES

SIMBOLO ESPECIFICACAO QID.
- INIERRUPTCR SCNOFS 04 SEGUES EM CAIXA 4x2" - ACASAMENICE BRANCO « 0
S04 Hel.20m [SALVO INDICAGAD)
@ PONTO DE ENERGIA DE PISD PAPA TOTEM 0
[CONFERIR POTENCIA COM O FABRICANTE)
® PE PONIO DE ENCPGIA DE PISO PARA PLATATORMA ELEVATORA o
[CONFERIR POTENCIA COM © FABRICANTE)
& PONIO PAPA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO INTELBRAS VHD 3240
» L) FULL COLOR SENSGP 1/2.6" BULLET FULL HD 1080p; LENTE 3.6mm 04
{PREVER CENTRAL DE VIDEOMANITORAMENTO NA RECEPCAD)
LEONARDO RIGS CAJAZERAS
PROPRIETARI
L2 CONSTRUCOES
FROITD ARGUTEICAICO
Lecovsmucoes
oo
07 i PLANTA DE PONTOS ELETRICOS E INTERRUPTORES LEcoNSmCORS L
i Bicata 1:5 chcuo
wecowsmugoes
CONSIRUGAD
OBRA CIVIL
REVITALIZACAO DE FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA
CONIEUDO DA PRANCHA BCALA
oa o o
; o oan T
PROJETO EXECUIVG! e CONUARUGHES © reancia 07 09




CLIENTE: Camara municipal de Aratuba
OBRA: REVITALIZACAO DE FACHADA

DESCRIGAO , TOTAL GERAL 1 Més ses | TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R616.720,04 o Gl 200k nioed RS 16.720,04
. 1oo08% ot |
2.0 ESTRUTURAS . R$ 4.385,49  fee AL R$ 4.385,49
0
4.557,68 =
3. PAREDE E PAINEIS 4.557,6 S EAAH | R$ 4.557,68
0 DE E PAINEI R$ 4.557,68 s e $ 4.557
6.541,65 -
4.0 COBERTA R$ 6.541,65 S - : R$ 6.541,65
’ oo . ] $
" 7.844,24 1.961,06
5.0 PAVIMENTAGOE R$ 9.805,30 — 2L henmsaed RS 9.805,30
GOES $980530 g pgggtr] 898053
) 29.656,38 7.414,09
6. REVESTIMENT: R$ 37.070,4 el sl i) RS ITUT0,47
! e SO | a0 ] <
: 815,63
7.0 JARDIM R$ 815,63 ¥ et R$ 815,63
s ST e I
INSTALAGOES ELETRICAS/LOGICA E 10.668,88
8.0 CLIMATIZAGAO R$ 13.336,10 ey R$ 13.336,10
9.0 AUXILIARES R$ 1.597,47 R$ 1.597,47
10.0 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 1.110,86 R$ 1.110,86
11.0 LIMPEZA GERAL _ R$ 2.848,10 R$ 2.848,10
- 5.467,85
12,0 ADMINISTRAGA R$ 10.935,70 Lecaar sl RS 1003870
DMINISTRAGAO $10.935  500% $
TOTAL GERAL C/ DESCONTO + BDI ][ RS Parcial [ R§88.217,28 | R 21.507.21 | R$ 109.724,49
| % [ e040% | 1960% | 100,00%
R$ 109.724,49 [ RS Acumulado | RS 88.217,28 | RS 109.724,49 |
| % Acumulada | 8040% | 10000% §

DO RIOS CAY
CPF: 646.111.833-00
REPRESENTANTE LEGAL
O LEONIDAS RIOS CAJAZEIRAS
CREACE 11459-\0
L.E CONSTRUCOES ENGENHEIRO CiviL
Rua Diana Araripe Cabral, 31 Bairro: Alvaro Weyne Fortaleza Ceard
Fone: (85) 9.8680.6554, EMAIL: |.econstrucoes@yahoo.com

7



i

L.E CONSTRUCOES

CNPJ: 26.080.102 /0001-58

1. Objetivo:

1.1. O presente escopo tem o objetivo de fornecer informac¢des complementares ao projeto
para contratacdo de construtora para Contratacdo dos servicos para reforma da
fachada, adaptacéo do fosso para instalacdo da plataforma de acessibilidade e
melhorias internas da Camara Municipal de aratuba., conforme 0s termos do Projeto
executivo, a partir das prioridadesestabelecidas pela instituicdo e em conformidade com
as normas técnicas pertinentes e legislacdo em vigor.

2. Descrigdo do Projeto:

2.1. A edificagdo é constituida por um prédio com dois pavimentos com uma &drea construida
aproximada de 300,00m?2.

3. DisposicOes Gerais:

3.1. A obra serd executada por empresa de engenharia, de acordo com as normas,
especificacbes, projetos e demais documentos integrantes do escopo, n3o sendo
permitida qualquer alteracdo dos mesmos, salvo se autorizado por escrito, pela
contratante.

3.2. A contratada acatard de modo imediato as ordens da fiscalizagdo, dentro do contido
neste escopo. Os materiais a serem empregados deverdo obedecer as Normas da ABNT
e ser de primeira qualidade, podendo ser rejeitados pelafiscalizagdo em caso contrério.

3.3. A contratada devera dispor de todos os equipamentos, maquinas, ferramentas e
equipamentos de seguranca necessarios a execugdo do servico.

3.4. A contratada devera fornecer todos os materiais, equipamentos, acessorios e
consumiveis, incorporados ou ndo a obra, inclusive aqueles ndo citados neste projeto
bésico, porém necessarios a perfeita execugdo dos servicos, exceto onde explicitamente
anotado em contrario.

3.5. A contratada se responsabilizard por danos pessoais e / ou materiais que porventura
vier a causar a Camara ou a terceiros.

3.6. A contratada sera responsével pela conserva¢do e guarda de todo e qualquer material
ou construcdo decorrente dos - ou afetados pelos - servicos objeto deste escopo, até a
aceitacao final da obra pela fiscalizacdo. Qualquer dano ou prejuizo serd de
responsabilidade exclusiva da contratada. A entrada e saida de equipamentos,
ferramentas e materiais, bem como a remogdo de remanescentes da obra deverdo
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obedecer aos hordrios definidos pela fiscalizagdo.

3.7. Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da contratada estardo
devidamente uniformizadas e comequipamentos protecdo individual e obrigadas ao uso
do cracha de identificagdo, quando nas dependéncias da FISCALIZACAO.Os operdrios da
contratada, quando no desempenho das fungdes relativas aos servicos aqui
especificados, estardoobrigados ao uso dos EPI - Equipamentos de Protecdo Individual
{cintos de seguranca, capacetes, luvas, botas e éculos). O transito e / ou permanéncia
em outras locais da FISCALIZACAO, que ndo no local da obra sé serdo permitidos a
pessoal em servico, mediante autorizagdo por escrito da FISCALIZACAO. A contratada
nomeara um profissional que se encarregard, permanentemente, de fazer cumprir as
determinacdes aqui contidas.

3.8. A contratada devera construir e manter toda estrutura de canteiro de obras, na forma
das normas de seguranga e engenharia do trabalho e outras pertinentes. No caso de os
trabathos ndo serem conduzidos de acordo com as especificacdes contratuais, além das
sangbes previstas no contrato e na legislacgdo que rege a matéria, poderd a
Administracdo determinar a paralisagdo total ou parcial dos trabalhos, até que os
defeitos sejam corrigidos pela contratada.

3.9. Observada a boa pratica da construcdo civil, a contratada isolard os ambientes de
execugdo das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuizos e danos a pessoas,
bem como para evitar a disseminagdo de p6 resultante de demoligSes e construgdo.

3.10. Serdo por conta da contratada, os servigos auxiliares, ligagdes provisdrias e definitivas
de todas as instalacBes. A contratada sera responsavel por qualquer engano de acdo ou
servigos mal executados, correndo por sua conta as despesas com remogdo, demoligdes
e reconstrugao dos mesmos.

4. Consideragoes Iniciais:

4.1. Este escopo tem o objetivo de estabelecer as diretrizes gerais para a execugdo de
servicos de Arquitetura e Complementares para a execucdo das obras destinadas a
revitalizagdo da fachada da Camara municipal de Aratuba.

4.2. Todas as informagdes constantes deste documento juntamente com o projeto
arquitetonico e respectivos detalhes, projetos especializados, planilha orcamentéria,
cronograma fisico-financeiro, ficardo fazendo parte integrante do contrato e visam
orientar e esclarecer quanto as fases, materiais e processos de execucdo das obras.

4.3. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de 12
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir. Todos os servigos serdo
executados em completa obediéncia aos principios da boa técnica, devendo atender as
normas brasileiras e praticas complementares. O projeto ndo poderdser modificado sem
a autorizacdo dos seus respectivos autores.

4.4. Cabera a contratada efetuar a regularizagdo das obras junto ao CREA. A contratada
deverd providenciar cépia dos projetos para execucdo das obras. A regularizacdo da
obra, bem como a quitagdo das taxas e emolumentos, deverd ser realizada em tempo
habil, para evitar transtornos aoc bom andamento dos servicos.

5. Fiscalizacdo:

5.1. AFiscalizacdo devera realizar as atividades mencionadas na Prdtica Geral de Construgdo
e Servigos Técnico- Profissionais, partes integrantes deste escopo.



5.2

5.3.

5.4.

A fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo profissional devidamente designado pela
contratante, cabendo o técnicoas seguintes atribui¢des:

Verificar a conformidade da execucdo dos servicos com as especificagdes relativas ao
mesmo, 0s materiais empregados e a qualidade desejada;

Determinar a contratada que corrija, refaca ou reconstitua os servigos executados com
imperfeicdes ou em desacordo com as especificagbes estabelecidas;



5.5.

5.6.

Obs: 01

Rejeitar, no todo ou em parte, a entrega dos servicos executados, providenciando junto 3
contratada para que sejam sanadas, de imediato, as falhas detectadas;

Sugerir a contratante a adocdo de medidas cabiveis, sempre que as providéncias
relacionadas com a execugdo do contrato ultrapassarem sua competéncia.

- A fiscalizacdo, exercida, ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive

perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade
do contratante.

6.

6.1.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.

8.1.

9.

9.1.

10.

InstalagBes Provisorias:

Os canteiros de servicos devem ser localizados nos pontos mais préximos das principais
frentes de trabalho, com acesso facil através de dreas bem conservadas, abrigando
todos os equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios & execucio dos servicos
contratados.

DemolicGes e Retiradas:

Os servigos de demolicdo e retirada sera complementado pela sua completa remocio,
que consiste no transporte do material até o local de armazenamento na obra de onde
serd transportado para fora da obra em veiculo apropriado.

A demolic3o ou retirada devera ser iniciada de cima para baixo, com umedecimento do
material para reduzir a formagdo de poeira. Os servicos de demolicdo e retirada deverdo
ser executados de forma a ndo causarem danos aterceiros, nem as estruturas existentes
no prédio da FISCALIZACAO.

A remocdo de materiais por gravidade deverd ser executada em calha fechada de madeira,
pldstico ou metal.

Antes de ser iniciada a demoli¢do ou remogdo de qualquer servico as redes de energia
elétrica e canalizacBes de dgua ou esgoto deverdo ser retiradas, protegidas ou isoladas.

Cobertura:

O telhado existente deverd ser removido e recolocado para execucdo da nova
platimbanda, caso haja quebra de telhas estas deverdo ser substituidas visando garantir
o perfeito funcionamento do sistema coberta.

Forro e Revestimentos:

O forro existente nos ambientes de intervencio deverdo ser removidos e
posteriormente recolocados.

Piso:

10.1. O piso da calcada devera ser conforme especificado em projeto, deverdo ser adotadas

medidas para garantir o perfeito escoamento das aguas pluviais.
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10.2. Ap6s o periodo de secagem, sera providenciado a limpeza do piso com sabdo neutro,
ligeiramente abrasivo.

11. Instalacoes Elétricas:

11.1. Para a execucao das instalacGes o instalador deve sempre levar em conta as normas de
seguranga preconizadas pela ABNT, diretrizes apresentadas pelos fabricantes dos
produtos e contidas no escopo deste projeto;

11.2. Todos os painéis e quadros devem ser também aterrados convenientemente. Ndo sendo
permitidas ligagOes diretasde condutores aos terminais dos disjuntores, sem o uso de
terminais apropriados.

11.3. A protecdo contra sobrecorrente no sistema elétrico de baixa tensdo sera feita através
da utilizacdo de disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 60947-2 tipo caixa
moldada instalados nos diversos quadros de distribuicGes. Devera ser mantida a
uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverdo ser de um mesmo
fabricante.

12. Luminarias:

12.1. O sistema de iluminagdo foi dimensionado de acordo com os niveis de iluminamento
recomendados pela ABNT. As lumindrias utilizadas estdo descritas nas especificacGes
técnicas.

13. Interruptores:

13.1. As lumindrias acrescidas na fachada terdo acionamento local por interruptor,
posicionado préximo as portas principais de acesso ou em locais estratégicos.

14. omadas:

14.1. Serdo utilizadas tomadas do tipo 2P+T e universal para uso geral — 220V, instaladas em
caixas de passagem embutidas nas paredes.

15. OBRIGACAOES DO CONTRATANTE.

15.1. Fiscalizar o cumprimento de todos os servigos contratado

15.2. Orientar os empregados da contratada quanto ao funcionamento da estrutura
organizacional do contratante e normas internas de cunho administrativo vigentes

15.3. Proibir a utilizacdo da mdo de obra contratada em atividades alheias as atividades
relacionadas neste escopo e que ndo estejam de acordo com as funcdes da categoria;

15.4. Comunicar oficialmente a contratada, quaisquer falhas verificadas dos servigcos prestados;

15.5. Coordenar as atividades, prestar as informagdes e esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos empregados da contratada, com relagdo 3 execu¢do dos servicos
contratados;

15.6. Colocar a disposicdo dos empregados da contratada, local de trabalho apropriado para
o bom desempenho das atividades;
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15.7. Promover, mediante seus representantes, 0 acompanhamento e a fiscalizacdo dos
servigos sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registros proprio
as falhas detectadas e comunicando 3 contratada as ocorréncias de quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada.

16. PRAZO DE EXECUCAO.

16.1. Devera ser entregue junto com a proposta orgamentdria, o cronograma indicando
a necessidade de tempo decada servigo de acordo com cada drea de intervencdo.

16.2.0 prazo para execucdo dos servicos serd fornecido pela construtora através de
cronograma de execugdo, deverd ser elaborado e enviado juntamente com o
orcamento de execugdo da obra civil;

17. LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

a) Os servicos serdo executados nas dependéncias e fachada do prédio da
Camara municipal de Aratuba.

Responsavel técnico

L.E CONSTRUCOES
Rua Diana Araripe Cabral, 31 Bairro: Alvaro Weyne Fortaleza Ceard
Fone: (85) 9.8680.6554, EMAIL: |.econstrucoes@yahoo.com



